Ministerstvo pro mistni rozvoj

11782 - Podpora rozvoje regionti 2019+

Smlouva o dilo

uzaviend podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sh., ob&anského zékoniku, ve znéni pozdéjsich predpisti, mezi
smluvnimi stranami (dale jen jako ,smlouva“)

Nazev: Obec Kovalovice
Sidlo: Kovalovice ¢.p. 10

664 06 Vini¢né Sumice
IC 00488178

Zadavatel neni platcem DPH
Zastupce zadavatele  Milan Blahdk, starosta
na strané jedné a dale v textu jako ,,Objednatel”

Nazev: KERAMO D - Dohordk s.r.o.

se sidlem/mistem podnikdni: Zahradni 583, 768 21 Kvasice

IC: 27716104

DIC: CZ27716104

jednajici Michal Dohorék, jednatel firmy

zapsany v zapsany v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brné , oddil C, vlozka €. 54030

bankovni spojeni, ¢islo uétu CSOB Kroméfiz 212583690/0300

kontaktni osoba: Michal Dohorak
kontaktni Gdaje: telefon: 777 161 278, e-mail: dohorakm@keramod.cz

na strané druhé a déle v textu jako , Zhotovitel”

(ddle spoleéné i jako ,,Smluvni strany”)

Vy3e uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze podle zdkona, stanov, spoleéenské smlouvy nebo
jiného obdobného organizacniho predpisu jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti

smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Osoby povérené objednatelem:

jednanim o zaleZitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ni: Milan Blahdk, starosta
jednénim o technickych a rozpocdtovych zdleZitostech stavby, kontrolnich &innostech, vedeni
kontrolnich dn(i a i pfevzeti stavby a predani dokonéeni dila bude provadét zéstupce TDS (technicky
dozor stavitele): Jitka BartoSova tel: 721 777 231, email bartosova.jitka@centrum.cz

Osoby povéiené zhotovitelem:

- jedndnim o zaleZitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ni:
Michal Dohorék tel:777 161 278 email:dohorakm@keramod.cz
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jedndnim o technickych zaleZitostech vcetné predani stavby:
Bohdan Kopecky tel: 606 737 958 email: kopecky@keramod.cz

Zménu povérenych pracovnikd nebo jejich opravnéni Ize ucinit pouze dodatkem k této smlouvé.
Zastupce zhotovitele povéreny fizenim stavebnich praci, koordinaci poddodavateld a feSenim vech
problém souvisejicich s realizaci dila (déle jen stavbyvedouci): Ing. Radomil Jary tel: 608 842 880
emai: jary@keramod.cz

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych.

(o |
Pfedmét a ucel smlouvy o dilo

Predmétem smlouvy o dilo je provedeni komplexni rekonstrukce podle Projektové dokumentace pro
provedeni stavby. Dilo bude realizovédno dle cenové Nabidky, ktera je pfilohou ¢&. 1 této Smlouvy a
kterd byla Zhotovitelem predloZzena vramci verejné zakazky na stavebni prace sndzvem
Rekonstrukce aredlu Kovalovice véetné umisténi budov, (dale i jako ,vefejna zakazka“) v souvislosti
s realizaci projektu v rdmci Ministerstva pro mistni rozvoj 11782 - Podpora rozvoje regionti

2019+

1. Pfedmétem plnéni zakazky je zejména:

rekonstrukce stavby véetné dokumentace skuteéného provedeni,

geodetické zaméreni skutecného provedeni stavby

geodetické zaméreni stavby pro vklad do katastru

provedeni reviznich zprav a dalsi zaznamy o provedenych zkouskach. Plan zkousek a
revizi musi byt odsouhlasen TDS. U vSech revizi a zkousek a revizi bude pfitomen TDS.
pfedani vSech dokladl (dodavatelské dokumentace v predepsané formé) souvisejicich
s fadnym provedenim dila, véech dokladi prokazujicich kvalitu dila a viech materidlQ
umoZziujici fadné uzivani dila

zajisténi geodetického vytyceni stavby a vytyceni veskerych inZzenyrskych siti, odpovédnost za
jejich neporudeni béhem vystavby a zpétné protokolarni predani jejich spravciim,

zajisténi a provedeni vSech opatifeni organizacniho, bezpecnostniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni dila,

veskeré prace a doddavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostredi,
projedndni a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych ploch véetné
Uhrady vymérenych poplatkl a ndjemného,

zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a pfemistovani a nasledné
odstranéni,

zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich se k
provadénému dilu véetné poftizeni protokolil),

zajisténi atestll a dokladd o poZadovanych vlastnostech vyrobkl pred jejich zabudovanim (i
dle zékona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zdkon(, ve znéni pozdéjsich predpisi — prohlaseni o shodé) a revizi veSkerych
elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,
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- zaji$téni v8ech ostatnich nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN a ptipadnych jinych
pravnich nebo technickych pfedpisti platnych v dobé provadéni a pfedéni dila, kterymi bude
prokazano dosaZeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametr( dila,

- Gcast na jednanich a kontrolnich dnech,

- zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité,

- Uhrada ndkladG za odbé&r vody, el. energie atd., souvisejici s realizaci stavby do terminu
pfedani a prevzeti dokonéené stavby

- odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na sklddku véetné poplatku za uskladnéni a
ekologickou likvidaci a doloZeni vSech potiebnych dokladl objednateli,

- uvedeni viech povrchl dotéenych stavbou do pidvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, piikopy, propustky, sousedni pozemky vyuZité pro potieby stavby apod.), v¢. zapisil o
provéfeni prevzeti praci od spravcl apod.

- vsouladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadienimi oznameni o zahajeni stavebnich praci napf.
spravcm siti apod., v&. zapist o provéreni pirevzeti praci od spravcd apod.

- zabezpedeni podminek stanovenych spravci inZzenyrskych siti,

- zaji$téni a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladd,

- zaji$téni a uhrazeni zakladniho archeologického vyzkumu na dotéeném tzemi,

- zhotovitel se dale zavazuje provadét podrobnou a pribéinou fotodokumentaci na CD ROM
z priib&hu stavebnich praci a to zvla$té u konstrukci a instalaci pred jejich zaklopenim i jiném
znepristupnéni.

Nejpozdé&ji 7 dnii pfed zahdjenim praci na dotfenych pozemcich bude zhotovitel o tomto
prokazatelné informovat jejich vlastniky &i spravce. V souladu s vyjadienimi spravci pozemki je
zhotovitel povinen informovat i tyto o zahajeni praci na pozemcich v jimi stanovenych lhatach.

Zhotovitel je povinen uhradit pfipadné $kody zplisobené jeho ¢innosti vlastnikiim nemovitosti,
v€. Uhrady Skod na porostech.

Soudasti realizace dila je dokumentace skuteéného provedeni (Eistopis), kterd bude pfedana
objednateli v po¢tu 3 paré + 3x v digitdlnim zpracovani na CD ROM. Soucdsti je i geodetické
zamé¥eni dokonéeného dila zpracované ve stejném poltu vyhotoveni a dle standardi
zhotovitele, véetné predani pribéiné fotodokumentace v poétu 3 digitalnich zpracovani na CD
ROM.

Dokumentaci skuteéného provedeni dila vypracuje Zhotovitel jako soucdst dodavky stavby.
Pracovni verze dokumentace skuteéného provedeni bude zaznamenavana do jednoho
vyhotoveni dokumentace pro provedeni stavby podle nasledujicich zésad:

- Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektl a provoznich
soubord budou zfetelné vyznaéeny viechny zmény, k nimz do$lo v pribéhu zhotoveni dila dle
vyhl. &. 499/2006 Sh. - dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

- Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym zménam,
budou oznaceny népisem ,beze zmén“.

- KaZdy vykres dokumentace skute&ného provedeni stavby bude opatien jménem a pfijmenim
osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele.

- U vykres( obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZen i doklad, ze
kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou Objednatele a jeji souhlasné
stanovisko (souhlas Objednatele a projektanta stavby). Podle pracovni verze dokumentace
skute&ného provedeni vypracuje zhotovitel istopis v provedeni dle €lanku ., odstavec 5.

Soudasti realizace dila je zpracovani tydenniho €asového i finanéniho harmonogramu postupu
praci. Na pravidelnych kontrolnich dnech bude mimo jiné zhotovitelem pfedkladan podrobny
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10.

11.

12.

13.

mésicni harmonogram a déle bude zhotovitel specifikovat, které prace a konstrukce pfedpokladd
v nasledujicim tydnu provadét.

Pfedmét dila je blize specifikovén soupisy praci (rozpotty), které tvofi nedilnou soucést nabidky
zhotovitele.

Pokud se pfi realizaci dila vyskytnou nepiedvidatelné naklady (viceprace), které nejsou zahrnuté
v pfedmétu dila (coZ se u novostavby nepiedpoklédd) a objednatel ani zhotovitel je nemohl
pFedvidat a jsou nutné pro realizaci dila a tedy vedouci k napInéni cili a parametrd projektu, Ize
tyto realizovat pouze s pisemnym souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést soupis
téchto zmén, dopliiki nebo roziteni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouZitych pro ndvrh ceny
dila, a pokud to neni moiné, tak podle cenovych katalogli RTS a predloZit tento soupis
objednateli k odsouhlaseni formou zménovych listd a dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni ma prévo na realizaci téchto zmén a na jejich dhradu. Pokud tak zhotovitel neucini,
ma se za to, Ze prace a doddvky jim realizované byly v predmétu dila a v jeho cené zahrnuty.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat ve&keré poddodavatelské priace a nese za né
odpovédnost a zaruku v plném rozsahu dle této smlouvy (smluvni vztah s poddodavatelem musi
byt v souladu s touto smlouvou — za to odpovida zhotovitel). Za subdodévku je povaZovéna
realizace Césti zakdzky jinymi subjekty pro vitéze zadévaciho Fizeni - zhotovitele. V pfipadé, Ze
zhotovitel provede zménu poddodavatele, prostiednictvim jehoZ prokazoval splnéni kvalifikace,
musi novy poddodavatel splfiovat pFislu$ny kvalifika&ni pFedpoklad v takovém rozsahu, v jakém
byl prokdzén predchozim poddodavatelem. Zmé&na poddodavatell je moZnd pouze po
pfedchozim odsouhlaseni objednatelem formou zapisu v zdznamu z kontrolniho dne stavby.
Objednatel nemuZe bez véiného dlivodu svij souhlas odepfit. Stejnym zplsobem bude
projednana i zména u osob v zaméstnaneckém ¢&i jiném poméru u zhotovitele.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt poufZity jiné materidly, technologie nebo zmény
proti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci dila
nepouZije Zédny materidl, o kterém je v dobé jeho ufiti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak
zhotovitel u€ini, v pIném rozsahu odpovida za vzniklou ¢kodu a je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést ihned napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se
zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci nepouZije materialy, které nemaji obecné zavaznymi prepisy
poZadovanou certifikaci. Porudeni povinnosti definované dle predchozich vét je povaZzovédno za
podstatné poruseni smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Technicky dozor objednatele nesmi provadét dodavatel ani osoba tvofici s nim koncern ve smyslu
§ 79 zdkona €. 90/2012 Sh., o obchodnich spoleénostech a dru¥stvech (zdkon o obchodnich
korporacich).

Misto pInéni:

Kovalovice,parcela.(”:.st.38,37/1,37/2,37/3,35/1,35/2,40/1,40/2,41/1,41/2,41/3,41/4,39/
1,a 282/1 vSe v majetku obce Kovalovice, k.u. Kovalovice (671282)
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14. Pfedmét dila je obsahové a rozsahové vymezen a specifikovan Polozkovym rozpoctem, ktery je

15.

16.

pfilohou této smlouvy (pfiloha ¢.1). Zhotovitel prohlasuje, Ze Rozpocet prekontroloval, Ze je mu
zfejmy jeho obsah a z néj plynouci specifikace dila.

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dilo vlastnim jménem a na vlastni zodpovédnost.

Objednatel se zavazuje, Ze dokoncené dilo, dodané vsouladu s touto smlouvou, zadavaci
dokumentaci a pravnimi pfedpisy, prevezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu podle
¢l. IV této smlouvy.

CLn
Zplisob provadéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran p¥i provadéni dila

Prava a povinnosti zhotovitele

1

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony,
kterych je tfeba trvale, nebo docasné k zahdjeni, provedeni a dokonceni pfedmétu dila.

Zhotovitel je povinen pouzivat materialy minimalné v I. tfidé jakosti ke zhotoveni dila a pFislusené
postupy a préace realizovat v souladu s pravnimi piedpisy platnymi v dobé realizace dila, CSN, dale
vsouladu stouto smlouvou i pokyny objednatele, pokud tyto nebudou vrozporu svyse
uvedenym.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné a zapisem do stavebniho deniku objednatele nebo jim
povéreného zastupce ke kontrole praci a konstrukci, které budou v dal$im postupu zakryty, nebo
se stanou nepfistupnymi a o tomto ucinit zapis do stavebniho deniku. K jejich zakryti nesmi dojit
bez pisemného souhlasu objednatele nebo jim povéreného zdstupce ke kontrole praci. Tato
vyzva musi byt u¢inéna min. 1pracovni den predem.

Objednatel je opravnén pribéiné kontrolovat provadéni dila. Technicky dozor neni opravnén
zasahovat do hospodaiské cinnosti zhotovitele. Technicky dozor objednatele je pribézny.
Technicky dozor je opravnén dat pracovnikim zhotovitele piikaz prerusit praci, pokud
odpovédny organ zhotovitele neni dosazZitelny a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby,
zivot nebo zdravi pracovnikl na stavbé nebo hrozi-li jiné vazné hospodarské skody.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi pracovnikli pohybujicich se
v prostoru staveniSté. Pokud se bude v prostoru staveniS§té pohybovat osoba objednatele
nedodrZujici pokyny zhotovitele pro ochranu zdravi nebo pokud tato osoba nebude vybavena
pfisluSnymi ochrannymi prostiedky, ma zhotovitel pravo tuto osobu vykdazat ze stavenisté. Pokud
vykdzana osoba neuposlechne vyzvy zhotovitele k opusténi stavenisté, zbavuje se zhotovitel
odpovédnosti na bezpecnost této osoby.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat bezpecnosti, pozarni, hygienické a ekologické predpisy na
pracovistich a zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu platnych vyhlasek.

Zhotovitel umozini vykon technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta,
pfipadné vykon ¢innosti koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, pokud
to stanovi zvlastni pravni predpis.

Zhotovitel zajisti, ze veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatelt majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel povinen
na pozadani objednatele predloZit. Pokud zhotovitel tento doklad do 5 dnl od poZadani
objednatele nepredlozZi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1000K¢ za
kazdy den prodleni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel je povinen provést dilo s maximdIni odbornou pé&i, v nejvy3si kvalité, na sviij naklad a
na své nebezpeti, ve sjednané dobé. Objednatel je povinen v&as a fadné provedené dilo prevzit.
Objednatel neni povinen pfevzit dilo s vadami. Zhotovitel je pfi provadéni stavby povinen
postupovat tak, aby pfi realizaci stavby nedochazelo k nepfiméfenému obtéZovéni vlastnik(
okolnich nemovitosti. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dale postupovat tak, aby pfipadna
nezbytnd omezeni vlastnik(l nemovitosti dotéenych stavbou byla jen na nezbytné nutnou dobu
(zajisténi pfistupu a pfijezdu k objektlim, prerudeni zadsobovani vodou, elektrickou energii...).
Pokud k témto omezenim bude nutno pfistoupit je povinen zhotovitel viechny vlastniky
dotenych nemovitosti v dostate¢né dlouhém pFedstihu o téchto omezenich prokazateln&
informovat.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se viak zavazuje respektovat
veskeré pokyny objednatele. Zjisti-li zhotovitel, Ze pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen
0 této skutecnosti objednatele pisemné vyrozumét a vy&kat jeho stanoviska, jinak odpovida za
vzniklou Skodu. Objednatel se vyjadii pisemné na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvé
do 48hodin po doruéeni vyrozuméni. K urychleni komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem
se smluvni strany dohodly na pfednostnim vyuZivani e-mailovych zprév se zpétnym potvrzenim
pfevzeti zpravy.

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit vlastnim nékladem zhotovitel,
pokud v této smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvé
bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokyn(i
danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi
vynaloZeni odborné péce.

Zhotovitel se zavazuje dodrZet pfi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici ze
stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli $koda, hradi ji
zhotovitel v pIném rozsahu.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat veskeré CSN a bezpeénostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provédéci vyhlasky, které se tykaji jeho €innosti. Pokud poruenim téchto
predpist vznikne jakdkoliv $koda, nese veskeré vzniklé Skody a naklady zhotovitel. Zhotovitel je
povinen zabezpedit dilo proti kradezi.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu trvani tohoto smluvniho vztahu pojistén proti $kodam
zpiisobenych jeho &innosti véetné moznych $kod pracovniki zhotovitele, a to ve vysi 1,5 nasobku
ceny za celé dilo dle ¢l IV. této Smlouvy. Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych
poddodavateld. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani kdykoli a ihned predloZit objednateli.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym subjektiim
predevsim z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplné&nim podminek vyplyvajicich ze zékona,
CSN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Vegkeré ndklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
kontrolnich dnech, které bude organizovat podle potieby, standardné 1x za tyden, nejméné viak
2x za mésic. Svolani a pofizeni zdznamu z jednani kontrolniho dne zaji$tuje zastupce objednatele
—TDS a vyuZitim e-mailové korespondence.

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, pak pro dodavku stavebnich praci plati specifikace
podle uvodnich ustanoveni katalogli popisti a smérnych cen stavebnich praci a montaZnich
cenikd, vyddvanych RTS, jimiZ se definuje pfedepsand kvalita a zptisoby jeji kontroly, zplsoby
méfeni, ndzvoslovi, definice a kde jsou uvedeny zékladni CSN tykajici se predmétnych stavebnich
praci.
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Zhotovitel provede dilo na vlastni nebezpeci. Nebezpeci $kody na dile na objednatele pfechazi
prevzetim dila. Dilo je po celou dobu realizace ve vlastnictvi objednatele. Jednotlivé komponenty
se stavaji soucasti dila okamzikem zabudovani.

Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu se zékonem ¢.183/2006 Sb., o izemnim pldnovéni a
stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjsich predpisd, v¢. souvisejicich predpist.

Zhotovitel je povinen se pfi realizaci dila Fidit vySe specifikovanou projektovou dokumentaci.
Zjisti-li v8ak p¥i realizaci dila jakékoli vady nebo nedostatky této projektové dokumentace, je
povinen na tuto skuteénost objednatele ihned upozornit, jinak odpovida za vzniklou Skodu.
Soudasti pInéni zhotovitele je pfipadné dopInéni této dokumentace o detailni a dilenské vykresy.

Zhotovitel je povinen uchovat kompletni dokumenty vztahujici se k této stavbé (tj. zejména
original smlouvy véetné jejich pfipadnych dodatk(l a jejich pfiloh, veSkeré originaly dokladl a
originaly projektové dokumentace a dalSich dokumentu souvisejicich s realizaci stavby. Doklady
budou uchovany zpisobem uvedenym v zakoné ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich
piedpisti, nebo v zakoné ¢. 586/1992 Sb., o dani z pfijmu, ve znéni pozdéjsich predpist, ve smyslu
ustanoveni § 7b pro dafiovou evidenci.

Zhotovitel si je védom, Ze dle pfislusnych pravidel kuvedenému Programu je povinen
spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2 pism. e) zékona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole, ve znéni pozdéjsich predpisti a poskytnout vtomto ohledu jak objednateli, tak i
pfislusnym kontrolnim orgdntim veskerou potfebnou soudinnost. Zaroven se zhotovitel zavazuje
k archivaci veskerych pisemnych dokladl tykajicich se této zakazky min. do roku 2028, nebo
pokud to stanovuji platné ceské predpisy, déle. Timto ujednanim nejsou dotéena ani omezena
prava ostatnich kontrolnich organ statni spravy CR a orgénil EU (nap¥. NKU, Evropska komise,
OLAF, Ministerstvo financi, Evropsky Géetni dvir, Auditni organ, Gzemni financni organ, Platebni
a certifikaéni orgéan, popfipadé jimi uréenych zmocnéncli a dalSich kontrolnich organd dle
predpisti CR a ES).

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskeré doklady souvisejici s realizaci stavby a plnénim
monitorovacich ukazatel, které si mohou vyzidat zejména nasledujici kontrolni organy:
Evropsky Géetni dvir, Evropské komise, Nejvy$$i kontrolni Gfad, Sufitni orgén, Uzemni finanéni
orgén, Platebni a certifikaéni organ, popf. jimi uréeni zmocnénci, Narodni pamatkovy Ustav,
stavebni Gfad, poskytovatel grantu a dalsi kontrolni orgény dle piedpisti CR a predpisd ES. Témto
organlim je Zhotovitel dale povinen poskytnout soucinnost pfi kontrolach minimalné ve stejném
rozsahu jako poskytovateli dotace nebo jim povéfenym osobam.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou soucinnost a koordinaci praci s objednatelem
vzhledem k souvisejicim investicim.

Za soulad nabidnutych cen materidlll a dodavek se stanovenymi technickymi a uzivatelskymi
standardy v projektové dokumentaci stavby odpovida zhotovitel.

Zhotovitel pfedd technickému dozoru objednatele (TDS) atesty a technické specifikace material(,
armatur, zafizeni a vyrobkl k jejich posouzeni pred jejich zabudovénim a vycka 5 dni na jejich
schvéleni, zda jsou v souladu se stanovenymi podminkami v technické specifikaci. Na Zadost TDS
pfipadné zajisti doplriujici informace k predanym technickym specifikacim od vyrobce.

Zhotovitel je povinen dodriovat vSeobecné podminky a vSeobecné poloZzky stanovené v
technické specifikaci, zejména v predstihu 14 dnu informovat vlastniky a spravce dotéenych
pozemkil o zahdjeni praci na pozemku a dodrZovat stanovené podminky ve vyjadreni spravcd
pozemk( a ve smlouvach o provedeni stavby se soukromymi vlastniky dotéenych pozemkd.
Vyjadieni spravct a Smlouvy s vlastniky budou zhotoviteli pfedany pfi pfevzeti stavenisté.

Zhotovitel je povinen provadét predepsané zkousky a kontrolni zkouSky a méreni podle planu
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit veskeré pfristroje, asistenci, dokumenty, kvalifikovany
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personal pro fadné uskute¢néni zkousek. Objednatel, resp. TDS, je opravnén provadét vlastni
zkousky nezavisle na zkouskach provadénych zhotovitelem; zhotovitel je v takovém pfipadé
povinen poskytnout objednateli (TDS) poZadovanou nebo nezbytnou souéinnost. Pokud
objednatel (TDS) témito zkouskami zjisti nevyhovujici vysledky a zhotovitel doloZil pro stejnou
zkousku vyhovuijici vysledek, je objednatel (resp. TDS) opravnén zajistit opakované zkousky na
stejny druh zkousky (napt. tlakové zkousky potrubi) u celého jiz provedeného rozsahu dila, a to
vSe na naklady zhotovitele. Sou¢asné objednateli vznika pravo na uplatnéni sankce ve vys$i 0,5% z
ceny dila bez DPH.

Stavbyvedouci jakoZto odpovédna osoba zhotovitele bude osobou kontaktni, jeho uloha bude ve
vedeni stavby v celém rozsahu, jeho pfitomnost je vy7adovéna kazdy den, ktery bude stavbou
vedeny k vykonavani stavebni a doprovodné ¢&innosti.

Zhotovitel se zavazuje vést a prlibéziné aktualizovat seznam poddodavatelii v&. jejich podilt na
akci a o téchto poddodavatelich informovat v souladu s § 105 odst. 3 zdkona ¢&. 134/2016 Sh., o
zadavéni vefejnych zakdzek, ve znéni pozdé&jsich predpisti, objednatele jeité pfed zahajenim
plnéni zakazky poddodavatelem. Tato povinnost se povaiuje za spinénou, je-li identifikace
poddodavatele v souladu s § 105 odst. 5 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zad&véni vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpistl, uvedena ve stavebnim deniku a vzdznamu z kontrolniho dne
stavby.

Prava a povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje, Ze dilo pfevezme v pfipadé, Ze bude fadné a kvalitné provedeno a zaplati
cenu dila zpdsobem sjednanym v této smlouvé. Objednatel se také zavazuje, 7e nebude brénit
zhotoviteli v plynulém provadéni praci.

Objednatel za Ghradu zhotoviteli béhem provadéni dila umoZni napojeni na média (el. energie,
voda) v mistech, kde bude dilo provédéno. Zhotovitel zajisti méfeni odbérd pres stavenistni
(podruznd) méfidla.

Pokud to vyplyva ze zvldstnich pravnich pfedpisti, jmenuje objednatel koordintora bezpecnosti
prace na stavenisti a zhotovitel je povinen zajistit s nim patfi¢nou soudinnost a respektovat jeho
pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace.

Objednatel je opravnén kdykoli kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, e zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provédénim a dilo provadél fadnym zplisobem. Jestlize
zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené IhGité mu k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahajeni zhotovovéni dila stavebni denik (dale jen SD), kde
budou pribé&iné zapisovany veskeré skute¢nosti souvisejici s realizaci dila dle pfislugné vyhlasky
ke stavebnimu zékonu ¢. 183/2006Sb., o zemnim plénovéni a stavebnim t4du (stavebni zékon).
Povinnost vést SD kon¢i dnem predani dila zhotovitelem a prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel je povinen do SD zapisovat viechny skuteénosti rozhodné pro provadéni dila, zejména
pak udaje o Casovém postupu praci, jejich jakosti. Zdéivodnéni odchylek provadénych praci, apod.
Zapisy do SD Eitelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy ten den, kdy byly prace provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zajmu.

Objednatel a technicky dozor je oprévnén do SD zapisovat rozhodné skuteénosti, své vyhrady ke
zplisobu provddéni dila, kontroly, kdykoli do ného nahlizet a ¢init z néj kopie a vypisy atd.
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Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl SD kdykoli pfistupny objednateli.

Veskeré listy SD musi byt Cislovany. Kazdy jeden list bude propsan na dvé kopie. Prvni listy nesmi
byt v priibéhu provadéni dila ze SD vytrhavany. V pfipadé omylu nutno list proskrtnout a napsat
na néj vyrazné ,storno”. Mezi jednotlivymi zaznamy nesmi byt vynechdna volnd mista. Prvni
kopie listu SD naleZi objednateli, druha kopie SD nalezZi zhotoviteli. Originalni listy denik budou
po dokonceni dila predény zhotovitelem objednateli. KaZzdy mésic zhotovitel vytrhne pfislu$nou
kopii objednavatele a pfeda ji zastupci TDS (kopie bude uchovéna pro finalni pfeddni, pro pfipad
mozné ztraty SD v pribéhu stavby).

V zépisech z kontrolnich dn(, vypracovanych zastupcem TDS, budou uvedeny viechny doplfiujici
informace k pribéhu stavby. Zépis zKD je dopliiujicim dokumentem k SD, pouze vyznamné
pokyny a pfipominky budou zapsany zédstupcem TDS do SD. Pfi kaZdé kontrole stavby provede
TDS zapis do SD.

Mimo povéfenych zdstupcli objednatele a zhotovitele miZe do SD provddét zépisy zejména
zpracovatel projektové dokumentace, organy st. spravy, apod.

Nesouhlasi-li zhotovitel nebo objednatel se zdpisem, jeZ provedla do SD strana druha nebo jina
osoba opravnéna, musi k tomuto zapisu pripojit své stanovisko do 5 pracovnich dnli ode dne
tohoto zdpisu. Jinak se ma za to, Ze se zdpisem souhlasi.

Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu, doplnék nebo dodatek smlouvy, ale slouZi jako podklad pro
jejich vypracovani.

Stavebni denik je zhotovitel povinen predat objednateli jako soudast plnéni dila.

Stavenisté
StaveniStém se rozumi prostor uréeny pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfedd zhotoviteli staveni$té prosto prav tietich osob kdykoli, nejpozdéji viak v den
zahdjeni praci. Z pfedavaciho fizeni bude sepsan pisemny protokol, kdy objednatel vymezi i
pfistupové a pfijezdové komunikace s tim, Ze Zapis o predani stavenisté tak zajituje objednatel.

Zhotovitel je povinen provozovat staveniSté a zhotovovat dilo tak, aby pofadek a &istota na
stavenisti a v jeho okoli byly dotéeny pouze v pfiméfené mife. Zhotovitel je povinen priibézné
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé provozem stavenisté a provadénim dila. Zhotovitel je
povinen min. 1x za tyden provadét tzv. velky Uklid stavby a stavenisté.

Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek, zejména
usporadany zbyly materidl, nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly p¥i pracich.

Objednatel se zavazuje seznamit zhotovitele s riziky na stavenisti, kde bude dilo provéddéno,
zhotovitel pak sezndmi s témito riziky své pracovniky, jakoZ i dalsi osoby, které se budou s jeho
souhlasem podilet na provadéni dila. Objednatel s témito riziky sezndmi zhotovitele nejpozdéji
v den piedani stavenisté.

Po dokonéeni dila bude stavenisté preddno zpét objednateli.

Zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potifebami, dokumentaci pfedanou
objednatelem a s poZadavky objednatele.

Zhotovitel md povinnost zajistit vramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru investora, ptipadné ¢innost koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a to v samostatné vétratelné, vytdpéné a
osvétlené mistnosti s nabytkem pro jednani minimalné 8 osob véetné zajisténi dklidu.

Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajistuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné
poplatky. Tyto ndklady jsou soucasti sjednané ceny.
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JestliZe v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pFemistit dopravni
znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstard tyto prace zhotovitel na své nklady.

Zhotovitel zajisti oploceni staveni$té nebo jiné vhodné zabezpegeni k zamezeni vstupu
nepovolenych osob a naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Nejpozdéji do 14-ti dnG po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit zafizeni
staveni$té a upravit je tak, jak uréuje projektovd dokumentace.

Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveni$té zabezpeluje zhotovitel. Néklady na
vybudovani, zprovoznéni, Udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni staveni$té jsou zahrnuty ve
sjednané cené dila. Za stavenisté zodpovida zhotovitel.

Pfedani dila zhotovitelem a pievzeti dila objednatelem.

Po ukonceni dila vyzve zhotovitel pisemné nejpozdéji 7pracovnich dnli pfedem objednatele, kdy
bude dilo pfipraveno k predani. O piedani a prevzeti dila sepi$i obé& strany protokol, jeho?
pfilohou bude soupis v3ech pfipadnych vad a nedodélkl s uvedenim terminu jejich odstranéni.
Den sepséni pisesmného protokolu o pfeddni dila bude povaZovan smluvnimi stranami za den
dokonceni dila. Pokud objednatel odmitne dilo prevzit, musi byt o této skuteénosti sepsdn
pisemny zdpis a do tohoto zépisu uvede objednatel své davody.

Dilo je zpusobilé k predani po jeho UpIném dokonéeni a po pfedani viech potfebnych dokladd,
které je zhotovitel povinen pfipravit k pfejimacimu fizeni. Tyto doklady zhotovitel pfedd ve tiech
vyhotovenich, 1x originaly, 2x kopie. Doklady budou piehledné uspofadény v potadacich v
¢lenéni podle profesi a kaZdy z pofadacd bude opatien seznamem uloZenych dokladd. Jedna se
zejména o:

- z4apisy a osvédceni o vSech predepsanych zkousgkéach,

- pracovni verze dokumentace skute¢ného provedeni 1x se zéznamy zném

- Cistopis dokumentace skute¢ného provedeni 3 x tidtény, 3 x digitalné

- certifikdty a prohlaseni o shodé

- zépisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

- doklady o likvidaci odpad (vazni listky),

- navody k obsluze stroji a zafizeni (v ¢eském jazyce),

- zapis o proskoleni obsluhy,

- doklad o pfipadném provedeni zachranného archeologického vyzkumu,

- protokoly o vyzkoudeni preddvaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich
zkouskéch jsou-li pfedepsané CSN a obdobnymi predpisy,

- dokumentaci skute¢ného provedeni dila v rozsahu projektu pro provedeni stavby v poétu
3 pare + 3x v digitalnim zpracovani na CD ROM(ve formatu PDF,v programu Auto
CAD/Microstationapod.)

- geodetické zaméFeni provedeného dila v systému MICRO-STATION zpracované graficky a
geodeticky plén pro vklad do katastru ve 3 vyhotovenich a 1x na el.nosi¢i,

- origindl Stavebniho deniku

- v8echny potifebné atesty,

- pribéZnou fotodokumentaci z priibéhu stavebnich praci na CD a to zvl4$té u konstrukci a
instalaci pred jejich zaklopenim ¢i jiném znepfFistupnéni.

- pfipadné dalsi doklady vyzadané objednatelem nebo stavebnim Gfadem.

Doklady definované v odst. 60 je povinen zajistit zhotovitel a predat objednateli jako soucast
pInéni (tj. soucdst predani dila) dva dny pfed prejimacim Fizeni. Bez téchto dokladl nelze
povaZovat dilo za dokoncené a schopné predani.

Zhotovitel je povinen pfi pfedéni dila rovnéZ predat (jako soudast svého pInéni) veskeré doklady
nezbytné pro kolaudacni Fizeni (napf. revize zafizeni, certifikdty jakosti, zkuSebni protokoly a
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protokoly o shodé) poZadované spravnim organem v ramci tohoto fizeni. Tyto doklady zhotovitel
predd objednateli i v pfipadé, Ze konkrétni ¢ast dila nepodléha kolaudacnimu fizeni.

Nedoda-li zhotovitel veskeré vyse uvedené doklady, je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy doklad a den prodleni. V pfipadé zZadosti objednatele
je zhotovitel povinen dodat v pfiméfeném terminu (vzhledem k okolnostem) stanoveném
objednatelem rovnéz dalsi doklady, jejichZ potfeba vyvstane az pfi kolaudaénim fizeni.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze objednatel mlze dilo prevzit i s pfipadnymi vadami a
nedodélky, jenZ vSak nesmi branit uZivani dila. Zhotovitel musi tyto vady odstranit do 30 dnf,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v
kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou
a obecné zavaznymi predpisy.

Objednatel je povinen prizvat k pfedani a prevzeti dila osoby vykonavajici funkci technického
dozoru investora.

Po predani a prevzeti dila je Zhotovitel povinen odstranit zafizeni staveni$té a vyklidit stavenisté
nejpozdéji do Ihdity 14 dnli od prevzeti dila.

Nebezpedi Skody a pfechod vlastnictvi

67.

Nebezpedi skody na dile nese po dobu zhotovovaéni dila zhotovitel a pfechazi ze zhotovitele na
objednatele okamzZikem prevzeti dila objednatelem a predéni dila zhotovitelem.

¢l.m
Cas plnéni

Dilo bude provedeno a dokonéeno nejpozdéji do 31. 12. 2020 s tim, Ze objednatel akceptuje
drivéjsi pInéni. (uchazec doplini v souladu se svou nabidkou)

Pfedpokladany termin pfedani stavenisté je unor/bfezen 2020

Pfilohou ¢. 3 této smlouvy je harmonogram praci zpracovany po tydnech a jednotlivych
stavebnich objektech a provoznich souborech.

V pfipadé zmény rozsahu dila bude termin realizace upraven podle této zmény a to pisemnym
dodatkem ke smlouvé.

Piedpokladany termin zahdjeni stavebnich praci (prfedani a prevzeti stavenisté):do 14 dnd od
nabyti U¢innosti smlouvy dle ¢lanku XI. odst. 8.

Dilo bude dokonceno jeho predanim a prevzetim, o kterém se pofidi pisemny protokol. Tento
protokol, ve kterém objednatel vyslovné prohlasi, Ze dilo prejimd je souldsti pfeddni a prevzeti
dila.

Podminkou pro zahajeni stavebnich praci je v€asné preddni stavenisté prostého prav tfetich osob
a pravomocného stavebniho povoleni.

Zahajeni a ukonceni praci na dile je vazano na vcasné zajisténi financnich prostfedkd pro
financovani dila. Pfipadné prodlouZeni terminu dokonceni dila bude feSeno pisemnym dodatkem
k této smlouvé.

Lhiita vystavby se prodluZuje také o dobu nutného preruseni praci pfi pGsobeni vy$si moci a
odstrariovani nasledkl jejiho plsobeni. Preruseni praci pro prekdzky na strané zhotovitele a
pferudeni praci pro plsobeni vys$$i moci se zaznamenavaji do stavebniho deniku.
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Jsou-li prace z divodii pfekéZek na strané objednatele preruseny na dobu del$i neZ 3 mésice, je
zhotovitel oprdvnén poZadovat nahradu pferusenim praci prokazatelné vzniklych nakladd a také
pfiméfenou Gpravu smluvni ceny. Toto musi byt fe$eno pisemnym dodatkem k uzaviené
smlouvé.

10. Zhotovitel se zavazuje ukonéit dilo v celém rozsahu a bez vad branicich uZivani je predat
objednateli v terminech uvedenych v &l. 11l odst. 1.

11. Obé strany se dohodly, Ze pfipadné viceprace, nebudou mit vliv na termin ukon&eni a dilo bude
dokonceno ve siednaném terminu dle této smlouvy, pokud se strany pfedem pisemné dodatkem
ke smlouvé nedohodnou jinak.

12. Nedodrzeni doby vystavby se povaiuje jako zdvainé poruseni této smlouvy a objednatel je
opravnén vydctovat smluvni pokutu dle této smlouvy, pokud nebude harmonogram upraven na
Zadost smluvnich stran z davodu, které zhotovitel nemohl predvidat a nemohl svym kondnim

ovlivnit.

¢l v
Cena dila

1. Nabidkovéd cena je stanovena na zdkladé rozpo&tu stavebnich praci, ktery je pfilohou této
smlouvy a je sjednédna ve vysi

Cena bez DPH 16 933 026 K¢
DPH 21% 3 555 935,46 K¢
Cena v¢. DPH 20488 961,46 K¢

DPH bude k cené Ctovano v zdkonné sazbé platné ke dni zdanitelného plnéni.

2. Podkladem pro sestaveni ceny jsou soupisy praci (polozkové rozpocty). Soupisy praci jsou
nedilnou soucasti nabidky zhotovitele. Jednotkové ceny uvedené v soupisu praci jsou pevné.
Témito cenami budou ocenény veskeré pFipadné viceprace, realizované zhotovitelem do data
predani dila.

3. Ceny uvedené v polozkovém rozpoctu obsahuji viechny naklady souvisejici se zhotovenim dila,
vedlejSi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim staveniété a také ostatni naklady
souvisejici s plnénim podminek zadavaci dokumentace vefejné zakazky.

4. Zména nabidkové ceny je moina pouze v pfipadé, Ze v pribéhu realizace predmétu pInéni
vefejné zakazky dojde ke zmé&ndm sazeb DPH. V tomto pfipadé bude celkova nabidkova cena
upravena podle vySe sazeb DPH platnych v dobé vzniku zdanitelné ho plnéni. Pfipadna zména
ceny dila bude upravena pisemnym dodatkem ke smlouvé.

5. Smluvni strany vylu€uji aplikaci ustanoveni §2630 odst. 2 ob&anského zakoniku. Zhotovitel
potvrzuje, Ze proved| kontrolu projektové dokumentace a je srozumén se skuteénosti, e
jakékoli chyby v projektové dokumentaci, nebo selhani osoby, je? pro objednatele zajistuje
technicky dozor stavebnika (déle jen technicky dozor) nezprosti zhotovitele odpovédnosti za
vady dila timto zpUsobené.

6. Obé strany se dohodly, Ze cena je sjednana za nasledujicich dodacich a kvalitativnich podminek:
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a) Pro navrZenou cenu plati, Ze mimo ceny pouZitych materidld a vlastniho provedeni dila
obsahuje ndklady zejména na:

- zajisténi geodetického vytyéeni stavby a vytyCeni veSkerych inZenyrskych siti,
jejich zabezpedeni po dobu vystavby a jejich zpétné predani spravcim,

- vytyceni stavby — souradnice JTSK,

- bezpecnostni opatreni (pracovnikll, chodcl, vozidel apod.) a veskeré naklady
spojené s provadénim koordinace stavby z hlediska zakona ¢.309/2006 vetné
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pracovnikl pfi praci, pouZivani
pozadovanych osobnich ochrannych pracovnich pomucek,

- zajisténi zafizeni staveni$té a uUhrada veskerych nakladl na jeho zfizeni,
provozovani a likvidaci,

- vyhotoveni a pfedani dokumentace skute¢ného provedeni dila,

- geodetické prace, zejména vyhotoveni a pfedani zaméreni stavby a inZenyrskych
siti v digitalni formé (sité musi byt zaméreny pred zéhozem), geometricky plan
stavby — 3 paré + 3x v digitalnim zpracovani na CD ROM (ve formdtu PDF,
v programu AutoCAD/Microstation apod.),

- pribéinou fotodokumentaci z prlibéhu stavebnich praci na CD a to zvlasté u
konstrukci a instalaci pred jejich zaklopenim ¢i jiném znepfistupnéni.

- zajisténi navrhu dopravniho znaceni, platného rozhodnuti o zvldStnim uzivani
komunikaci, zabezpeceni realizace znaceni v€etné jeho Uhrady,

- kompletni vyzkousSeni dila véetné provedeni pfedepsanych zkousek,

- veskeré naklady spojené s koordinaci stavby,

- veskeré dalsi prace, ¢innosti a sluzby nutné ke splnéni verejné zakazky (dila),

b) VesSkeré zmény rozsahu predmétu dila proti soupisu praci, které jsou realizovany v
souladu s touto smlouvou, musi byt vidy pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny
objednatelem vcetné jejich ocenéni (dodatkem ke smlouvé). Pokud zhotovitel provede
nékteré z téchto praci bez tohoto pisemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy,
budou tyto povaZovany za soucast dila a objednatel ma pravo odmitnout jejich dhradu.

c)

d)

Veskeré zmény v rozsahu predmétu dila proti soupisu praci budou pak ocenény
ndsledovné:

na zékladé pisemného soupisu zmén v rozsahu predmétu dila proti soupisu praci,
odsouhlaseného obéma stranami, doplni zhotovitel jednotkové ceny v té vysi, kterou
pouZil pro sestaveni navrhu ceny (soupisy praci s jednotkovymi cenami jsou nedilnou
soucasti nabidky zhotovitele),

nebudou-li prace, které jsou predmétem zmén v rozsahu predmétu dila soupisu
praci, obsazeny v soupisu praci zhotovitele, pouZije zhotovitel pro stanoveni
jednotkovych cen zmén v rozsahu predmétu dila proti soupisu praci ceny dle
cenovych katalogl RTS.

vynasobenim jednotkovych cen a mnoistvi provedenych mérnych jednotek bude
stanovena zakladni cena zmén v rozsahu predmétu dila proti soupisu praci. K
celkovému souétu pak bude dopoctena DPH dle predpisd platnych v dobé zuétovani.

Zhotoviteli zanikd jakykoliv ndrok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neozndmi nutnost
jejiho prekroceni a vysi poZzadovaného zvyseni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se
ukézalo, Ze je zvy$eni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni vSak nezaklada pravo
zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych touto
smlouvou a na zakladé dodatku k této smlouvé.
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Cl.v
Jakost budouciho dila, reklamaéni ¥ad

Zarucni doba

1.

Zhotovitel odpovida za vady, jez md dilo v dobé jeho predani. Za vady dila, na n&? se vztahuje
zéruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplisobeny pouZitim vé&ci predanych
mu k zpracovéni objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel ani p¥i vynaloeni odborné péce
nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né pisemné upozornil na jeho adresu uvedenou
v této smlouvé a objednatel na jejich pouZiti pisemné trval. Zhotovitel rovné? neodpovida za
vady zplsobené dodrZenim nevhodnych pokynii danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel
na nevhodnost téchto pokynli pisemné na adresu objednatele uvedenou v této smlouvé
upozornil a objednatel na jejich dodreni pisemné trval.

Zhotovitel timto poskytuje zaruku na dilo dle této smlouvy v délce 10 let ode dne prevzeti dila
objednatelem (podpisu protokolu o pfedani a pFevzeti dila). Po tuto dobu odpovidd za vady,
které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).

Zarukou na jakost se zhotovitel zaruluje, e dilo bude po vy$e uvedenou dobu zpUsobilé
k ucelu, pro ktery objednatel provedeni dila objednal a sou¢asné bude mit po celou dobu trvani
zaruky vlastnosti stanovené projektovou dokumentaci dila, pfipadné vlastnosti obvyklé pro
tento druh dila.

Reklamacéni Fad

Reklamaci vad dila, které vzniknou v zéruéni dobg, i vad, které existovaly v dobé pfedani dila, je
objednatel opravnén uplatnit vic¢i zhotoviteli kdykoli béhem zaru¢ni doby. Reklamaci Ize
uplatnit nejpozdéji v posledni den zaruéni doby, pficem? i reklamace odeslana objednatelem
doporucené v posledni den zaruéni doby se povaZuje za véas uplatnénou.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele (na adrese jeho sidla, uvedeného
v této smlouvé, ve znéni jejich pfipadnych dodatk(). V reklamaci musi byt vady popsany a
uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zpGsobem poZaduje
sjednat ndpravu.

Objednatel je opravnén poZadovat pfedevsim:

- odstranéni vady dodénim nahradniho pInéni (u vad materidlli apod.) v pfimé&iené
IhGté (vzhledem k okolnostem), kterou objednatel uréi
- odstranéni vady opravou v pfiméfené |hité (kterou objednatel uréi vzhledem k
okolnostem), je-li vada opravitelnd (sou¢asné i stanovi termin zahdjeni praci)
- pfiméFenou slevu ze sjednané ceny
- odstoupeni od smlouvy
Objednatel je opravnén vybrat si ten zplsob, ktery bude nejlépe vyhovovat jeho potiebam.

Zhotovitel je povinen do 10-ti pracovnich dnii po obdrZeni reklamace pisemné& oznadmit
objednateli zda reklamaci uznava, nebo naopak z jakych déivod® reklamaci neuznava. Oznami-li
zhotovitel, Ze vady dila neuznéva, je objednatel opravnén v zajmu predejiti vzniku gkod, zadat
odstranéni vad vici zhotoviteli ve vy$e uvedenych IhGtich a zhotovitel je povinen vady
odstranit s tim, Ze pokud se prokaZe, Ze zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude objednatel
povinen tyto vynaloZené ndklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadale za dilo odpovidat
v plném rozsahu.
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10.

11.

12.

13.

14.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 20-ti kalendarnich dnd po svém
stanovisku k reklamované vadé, je objednatel oprdvnén povéfit odstranénim vady jinou
odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. O finanéni ndklady vynaloZené na odstranéni vady
dila timto zplsobem je objednatel opravnén pozadat banku, s kterou zhotovitel sjedna smlouvu
o bankovni zaruce nebo tuto ¢astku erpat ze zadrzené Casti z fakturaéni ceny dila dle ¢lanku
VI., odstavec 7.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady do 10-ti pracovnich dn(i od nastupu na jeji
odstranéni. Nedohodnou-li se strany jinak.

Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval vady neopravnéné, tzn. Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré naklady, ztraty a Skody, které zhotoviteli vznikly odstrarfiovanim této neopravnéné
reklamované vady.

Za vady v zaruce nelze povaZovat ty, které byly zplisobeny béinym opotfebenim, zanedbanou
popf. nevhodnou udrzbou, neodbornou manipulaci nebo nedodrzenim podminek pro uzivani
danych zafizeni, zasahem tretich osob, na vyrobky jejich Zivotnost je nizsi nez poskytnutd
zaruka, které byly zplsobeny vy3$si moci.

V pfipadé zavady znemoziujici fadné uZivani dila (havarijni stav) je zhotovitel povinen zahajit
préce na jejich odstranéni neprodlené, nejpozdéji do 24 hodin po jejich telefonickém, pisemné,
faxovém ¢i elektronickém nahlaseni (e-mail) a odstranit tyto nejpozdéji do 3 dnli od nastupu na
jejich odstranéni.

Pro ty soucasti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, a to tak, Ze byly nahrazeny novymi soucastmi, béZi zaru¢ni IhGta opétovné od
pocatku ode dne dokonceni a predani prislusSného predmétu reklamaéni opravy objednateli.

CLvi
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly na rezimu dil¢ich plnéni realizovanych vramci pfislusného

kalendainiho mésice ve smyslu §21 odst. 7 €. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpist. Kaidé diléi plnéni je povazovano za uskuteénéné vidy
k poslednimu dni pfislusného kalendarniho mésice, ve kterém je diléi plnéni realizovano.
S timto datem uskutec¢néni zdanitelného pInéni bude dodavatelem vystaven dafiovy doklad.

Objednatel neposkytuje zalohy pfedem. Splatnost faktur se stanovuje na 30 kalenddrnich dn
ode dne dorudeni dariového dokladu (faktury) objednateli.

Fakturu za provedené prace mizZe zhotovitel predloZit pouze jedenkrat mési¢né za uplynuly
kalendaini mésic a faktura bude obsahovat odsouhlasené naroky zhotovitele s tim, Ze budou
samostatné oddéleny platby za prace sjednané dle této smlouvy a za pfipadné zmény rozsahu
predmétu dila proti soupisu praci. Viceprace je mozno fakturovat samostatné.
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11.

12,

1.

Faktury zhotovitele musi splfiovat viechny nélezitosti dafiového dokladu, jinak se nepokladaji
za dorucené, na coz bude zhotovitel objednatelem bezodkladné upozornén. Kazda faktura
bude pfedloZena ve ¢tyfech vyhotovenich. Faktura bude obsahovat statistické kédy CZ CPA

Na faktufe bude uveden nézev a registra&ni &islo projektu.

Ke kazdé faktufe bude pfiloZen zjistovaci protokol -rozpis a vyuétovani provadénych praci,
odsouhlasené technickym dozorem objednatele. Ty budou uvadény s piislusenymi kédy,
poctem mérnych jednotek a cenou praci, ktery potvrdi technicky dozor. Technicky dozor
stavby nepotvrdi prace, které neodpovidaji kvalitativnim podminkam objednatele a préce,
které byly zakryty bez jeho souhlasu.

Platby bude objednatel provédét bezhotovostnim pievodem na Géet zhotovitele s tim, Ze
Objednatel bude uplatriovat zddriné dle nasledujicich podminek.

Adresa pro zasléni faktury zhotovitele a objednatele je totozna s adresou objednatele
uvedené na str. €. 1. této smlouvy (pokud nebude dohodnuto jinak).

Nebude-li dafiovy doklad obsahovat obvyklé a podstatné nélezitosti, je objednatel opréavnén
vrétit ji zhotoviteli k dopInéni. V takovém piipadé se preruéi doba splatnosti a nova |hiita
zapocne béZet dorucenim opravného dariového dokladu objednateli.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé p#i odsouhlaseni mno¥stvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoglo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
pisemné odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou
souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemdze zhotovitel uplatiiovat #adné majetkové sankce
vyplyvajici z penéZitého dluhu objednatele

PenéZity zdvazek (dluh) objednatele se povaZuje za spinény v den, kdy je dluznad &astka
odepsana z uctu objednatele ve prospéch Uctu zhotovitele.

V pfipadé, Ze bude &erpéni prostiedkd z dotaéniho programu v pribéhu provadéni dila
prerudeno, oznami objednatel tuto skuteénost neprodlené& zhotoviteli. Po tuto dobu bude
zhotovitel pokracovat v provadéni dila, pokud neobdr#i od objednatele pokyn k pferuseni
praci.

(ol Y/
Majetkové sankce

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Ghradé faktury, je zhotovitel oprévnén
pozadovat po objednateli smluvni trok z prodleni ve wysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy den

prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodr?i Ihiitu pro predani dokonéeného predmétu dila, ma
objednatel prévo poZadovat na zhotoviteli smluvni pokutu ve w3i 0,5 % z ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodleni. Nérok na ndhradu $kody z(istava nedotéen.

Pro pfipad prodleni zhotovitele s fadnym dokonéenim ev. piedanim dila, v jehoZ disledku
dojde ke kraceni poskytnuti dotace (toto i pro povinnost vratit dotaci jiZ pfijatou), bude tento
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11.

narok, jako nahrada Skody zplsobena objednateli, ve vySi krdceni dotace, pfipsan k tiZi
zhotovitele.

V pfipadé, Ze bude zhotovitel v prodleni sodstranénim vad a nedodélkl ve Ihitach
uvedenych v zapisu o predani a prevzeti, ma objednatel pravo pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 1000,- K¢ za kaZzdou vadu nebo nedodélek a za kazdy den prodleni do doby,
nez bude stavenisté objednatelem vyklizeno.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani reklamacni vady ve smluvnim terminu, md objednatel
pravo pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1000,- K¢ za kazdou vadu a za kazdy den
prodleni do doby odstranéni vady.

Pokud zhotovitel nevyklidi zafizeni stavenisté ve Ih(té stanovené, je objednatel opravnén
vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel porusi jakoukoli ze svych povinnosti vyplyvajici z predpisti o BOZP, uhradi
objednateli za kazdé takové poruseni ¢astku 5 000,- K¢.

Pokud zhotovitel nebude dodrZovat pofadek na stavenisti, uhradi objednateli za kazdé
jednotlivé zjisténi neporadku objednatelem ¢astku 5 000,- KE.

Pokud zhotovitel jakymkoli zpGsobem poskodi budovu ¢i jeji ¢ast, v niz provadi prace, které
jsou predmétem dila, a nejedna se o tu Cast budovy, kterd je zhotovitelem upravovana,
uhradi objednateli za kaZzdé takové poskozeni ¢astku 10 000,- K¢ véetné ndakladd za jejich
odstranéni.

Nebude-li zhotovitel Fadné vést stavebni denik, dle sjednaného ujedndani, bude mu za kazdé
takové poruseni Gctovana ¢astka 5 000,- K¢.

Dalsi sankce jsou ujednany pfimo vtextu této smlouvy. Smluvni pokuta sjednana v této
smlouvé se nezapoditava na nahradu Skody.

Cl. vin
Reseni sporti

Smluvni strany se zavazuji, Ze se vidy pokusi o smirné reseni sporl vzniklych z této smlouvy o
dilo nebo v souvislosti s ni.

V pfipadé, Ze jednani dle odst. 1. tohoto ¢lanku skonéi neulspésné, spor mezi smluvnimi
stranami bude rozhodnut vécné pfisluSnym soudem.

Soudni fizeni dle odst. 2 tohoto ¢lanku Ize zahdjit pred i po ukondeni dila s tim, Ze povinnost
objednatele a zhotovitele se tim, Ze k soudnimu fizeni dojde v pribéhu zhotovovani dila,

nemeéni.

Cl. IX
Zruseni smlouvy
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Dojde-li ke zru3eni smlouvy z dGvodl na strané objednatele, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli prokazatelné vynaloZené néklady za vSechny préce kvalitné provedené pied
odstoupenim od smlouvy pokud nebyly zaplaceny.

Objednatel mé préavo odstoupit od smlouvy, jestlize zjisti, 7e zhotovitel neprovadi dilo
dohodnutym zplisobem, v rozporu se zadavaci dokumentaci nebo obecné platnymi normami
a platnymi pfedpisy. Objednatel je povinen pisemné& vyzvat zhotovitele k odstranéni
opravnénych vad pfi provadéni dila a poskytnout mu nejméné 10 denni Ihiitu (dle povahy
vady) kodstranéni s upozornénim, 7e pokud nebude sjedndna néprava, od smlouvy po
uplynuti Ihiity odstoupi. Takto miiZe byt odstoupeno od smlouvy o dilo i v pritbé&hu provadéni
dila. Divodem odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele je rovné; skutenost:

- Ze zhotovitel je v prodleni s pfedanim dila v dobé del$i nez mésic

- odmitnuti pfevzeti stavenisté zhotovitelem ve stanovené Ihité

- pfeneseni nebo prevedeni prav z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez
pisemného souhlasu objednatele,

- jakoZidalsi porudeni oznacené v textu této smlouvy jako podstatné poruseni

V dalSich pfipadech bude podstatné poruseni smlouvy posuzovano ve smyslu ustanoveni §
2002 odst. 1 obanského zakoniku, ve znéni platném ke dni uzavreni této smlouvy.

Pokud neni stanoveno jinak, je objednatel opravnén za podstatné poruseni smlouvy uloit
sankci ve vysi 20.000,-K&.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zlstdvd dosud provedené dilo ve vlastnictvi objednatele a
zhotoviteli naleZi pouze ¢ast ceny, odpovidajici této &asti dila. Zhotovitel je povinen predat
dosud provedené dilo a veskerou souvisejici dokumentaci objednateli do 5 dnd po Géinnosti
odstoupeni, véetné pisemného upozornéni na opatfeni nutna k predejiti $kodam, které by
mohly vzniknout v disledku pred¢asného ukonéeni smlouvy, a v této Ihiité rovnéz splinit
vdechny dal3i povinnosti dle této smlouvy. Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim téchto
jeho povinnosti je objednatel opravnén vyuétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 20.000,-
K¢ za kaZdy den prodleni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt pisemné a musi byt doruéeno druhé smluvni strané,
pfiCemz ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného ozndmeni.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na zaplaceni smluvni pokuty a nahrady $kody.

Ta smluvni strana, u které porusenim povinnosti vznikl diivod pro zrueni zavazku pred
uplynutim lhiity plnéni, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné néklady, které ji
v souvislosti s pfipravou na plnéni a plnénim vznikly.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zakladé ujedndni z této smlouvy
vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou mj. nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpGsobu, kterym je

stanovena cena dila,
- zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil&i kone&nou

fakturu",
- zhotovitel odveze veSkery svilj nezabudovany material, pokud se strany pisemné

nedohodnou jinak,
- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dil¢imu pfeddni dila" a objednatel je povinen do tfi
dni od obdrzeni vyzvéni zahdjit " dil&i piejimaci Fizeni .
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10.

sve

Strana, ktera dlvodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z dlivodll odstoupeni od smlouvy.

Objednatel je rovnéz za uvedenych podminek opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze
neobdrzi finan¢ni prostfedky ze souvisejiciho programu podpory v poZzadované vysi.

(@F

X
$i moc

K

Vy

Pro ucely této smlouvy se za vys$$i moc povaZzuji pripady, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci,
povstani, Zivelné pohromy apod.

Pokud se spInéni této smlouvy stane nemoznym v dlsledku vy$si moci, ma zhotovitel pravo
na upravu koneéného terminu. Strana, ktera se bude chtit na vy$$i moc odvolat, pozada
druhou stranu o Upravu smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni. Smluvni strana,
u které nastal pfipad vy38i moci, musi o tom nejpozdéji do 3 dnd od data vzniku takové
okolnosti pisemné uvédomit druhou smluvni stranu. Pokud nedojde k dohodé, ma strana,
ktera se odvolala na vy$$i moc pravo odstoupit od smlouvy. U¢innost odstoupeni nastavd
v tomto pfipadé dnem doruceni oznameni.

¢l X1
Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy plynouci z této smlouvy a vyslovné neosetfené touto smlouvou se fidi pravni
Gpravou platnou v CR.

Tato smlouva je zaloZena na dobré vife obou smluvnich stran a jejich rozhodné snaze resit
vyjednavanim vSechny potizZe, které se mohou vyskytnout pfi pInéni smlouvy.

Zhotovitel si je védom, Ze dle pfislusnych pravidel k uvedenému Programu je povinen
spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sh., o finan¢ni
kontrole, ve znéni pozdéjSich predpisii a poskytnout vtomto ohledu jak objednateli, tak i
prislusnym kontrolnim organdm veskerou potifebnou soudinnost. Zaroveri se zhotovitel
zavazuje k archivaci veskerych pisemnych dokladl tykajicich se této zakazky min. do roku
2028, nebo pokud to stanovuji platné ¢eské predpisy, déle.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho ¢innosti véetné moznych
Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vysi 1,5 nasobku ceny za celé dilo dle ¢l. IV.
této smlouvy, a to po celou dobu provadéni dila. Kopie pojistné smlouvy Zhotovitele je
pfilohou €. 2 této Smlouvy.

Pro ucely dorucovani mezi smluvnimi stranami plati adresy uvedené v zdhlavi této smlouvy.
Soucasti této smlouvy je poloZkovy rozpocet a harmonogram plnéni zakazky.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou oboustranné stvrzenych vyhotovenich, z nichZ kazdé ma
platnost originalu a z nichZ po jednom obdrZi objednatel i zhotovitel

Smlouva vstupuje v platnost dnem jejiho oboustranného podpisu.
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9. Smluvni strany prohladuji, Ze si smlouvu precetly, Ze nebyla ujednéna v tisni, ani za jinak
nevyhodnych podminek. Smluvni strany souhlasi s touto smlouvou a se skute&¢nostmi v ni
uvedenymi. Na dlkaz toho pfipojuji své podpisy.

10. Pro odstranéni pochybnosti si strany ujednaly, Ze zépis ve stavebnim deniku neni pisemnym
dodatkem této smlouvy.

11. Schvalovaci doloZzka podle § 41 zdkona 128/2000 sb. o obcich:

Tato smlouva o dilo byla schvédlena Zastupitelstvem, Obce Kovalovice dne 25. 2. 2020 &.
usneseni 3/10/20 nadpoloviéni vétinou hlasti €lend Zastupitelstva Obce Kovalovice a to na
zakladé Ffadné vyhlasené a vyhodnocené vefejné zakdzky.

v /7 | - £ ) ) A ~
V'(”‘/dé"‘//“tﬁdneZégzoz‘Q v AV anetY: Ll VL
Za objednatele: & WOVALy, Za zhotovitele;/"‘ KERAMO D

/ Dohorat

Szl'.O.
| 768 21 Kvasicg, Zahradni 583
[/ IC: ;7‘%04 -3-
i; V" \DIC: ZZZf 16104
Milan Blahak, starosta Michal Dohorak, jednatel firmy

Pfiloha ¢. 1: Nabidka zhotovitele (véetné& Polozkového rozpoltu zhotovitele véetné zdvaznych

jednotkovych cen ocenény soupis praci).
Pfiloha €. 2: Kopie pojistné smlouvy
Pfiloha €. 3: Harmonogram plnéni zakdzky
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Stavba: MX19/02 Rekonstrukce arealu OU Kovalovice véetné umisténi budov
Zadavatel ICO:
DIC:

Zhotovitel: 'KERAMO D- Dohorak s.r.o. ICO: 27746104

‘Zahradni 583 DIC: !CZ2771 6104

768 21 Kvasice
Rozpis ceny Celkem
HSV 2436 711,68
PSV 2108 778,16
MON 1 060 372,55
Vedlejsi naklady 28 560,00
Ostatni naklady 14 800,00
Celkem 5 649 222,39
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 5 649 222,39 CzZK
Zakladni DPH 21 % 1186 337,00 CzK

Zaokrouhleni

-0,39 CzZK

Cena celkem s DPH

6 835 559,00 CzK

}\E?AMQ D

Dohorak s.r.o.

6104 -3~

768 211 K Egsnce ;@hradni 583

u, cz2 7/710]04

Za zhotovitele

dne

28.02.2020

¢ \‘VVALO

7a “ijednate‘:lé

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dil¢ich ¢asti

Cislo Nazev snzi::r']i‘i ‘g;H Zeblag gﬁfk'adm DPH celkem Cena celkem %

sooq BudovaObecniho Ufadu a kulturni o] 5649222 1186337 6835559| 100
zarizeni, Kovalovice

D.1.4.1.U Zdravotechnika - uznatelné naklady 0 790 425 165 989 956 415 14

D.1.4.2y Yytapéniaohfev TV - uznateiné 0 887 997 186479 1074477 16
naklady

D.1.4.8.1,} S hoprouds elekiratechilia-jeviste - 0 104 762 22 000 126 763 2
neuznatelné naklady

D.1.4.3.1.L Bleskosvod-urad - uznatelné naklady 0 348 188 73120 421 308 6

D.1.4.3.1.| Slinoprouda elekirotechnika-trad - 0 572 228 120 168 692396 10
uznatelné naklady

D.1.4.3.2, Slaboprouda zafizeni - uznateiné 0 607 076 127 486 734 562 11
naklady

D.1.4.4.U Vzduchotechnika - uznatelné naklady 0 98 815 20 751 119 566 2

D.1.4.5.U Plyn - uznatelné naklady 0 84 955 17 841 102 796 2

D.1.4.6.U MaR - uznatelné naklady 0 191 364 40 186 231 550 3

D.1.4.7.1.\ VNejSi vybaven! budov-pédium a 0 758 249 159 232 917 481 13
oploceni - neuznatelné naklady

D.1.4.7.2.\ YNejsi vybavenl budov-zpevnéné plochy o 1205163 253 084 1458247 21
- neuznatelné naklady

Celkem za stavbu 0 5 649 222 1186 337 6 835 559 100

Popis rozpoctu: D.1.4.4.U - Vzduchotechnika - uznatelné naklady

V rozpoctu VZT neni zahrnuta cena za stavebni prace

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

a elektro
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Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
_1 Rozvadéce HSV 18 480,00 0
_10 Doméci telefon-dodavka HSV 59 468,20 1
11 rl?l(;\:gg uzavieného televizniho okruhu - HSV 49 522,00 1
12 Esggssauzavfeného televizniho okruhu - HSV 75 006,80 1
2 Pfiprava kabelovych tras, montaz + dodavka HSV 96 937,50 2
2 Ridici systém HSV 37 763,00 1
3 Periferie HSV 53 658,00 1
3 Rozvod univerzalni kabelazZe - montaz HSV 133 034,00 2
4 Montazni materidl HSV 50 992,70 1
4 Rozvod univerzaini kabeléze - dodavka HSV 48 105,20 1
5 El. zabezpe&ovaci signalizace - montaz HSV 16 357,00 0
_6 El. zabezpedovaci signalizace - dodavka HSV 43 507,20 1
7 Akusticka signalizace-montaz HSV 17 875,00 0
8 Akusticka signalizace-dodavka HSV 13 750,00 0
9 Domaci telefon-montaz HSV 17 718,80 0
1 Zemni prace HSV 128 295,05 2
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV 82 581,36 1
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 175 555,98 3
4 Vodorovné konstrukce HSV 66 770,24 1
5 Komunikace HSV 546 375,93 10
61 Upravy povrchi vnitini HSV 25 283,82 0
62 Upravy povrch(i vn&jsi HSV 119 215,46 2
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 76 001,18 1
9 Ostatni konstrukce, bourani HSV 7 680,00 0
91 Doplfiujici prace na komunikaci HSV 17 188,16 0
94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 12 662,74 0
96 Bourani konstrukci HSV 27 124,13 0
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 77 738,46 1




700 HZS - hodinové zuétovaci sazby PSV 31 070,00
700 lr-leilsze hodinové zuétovaci sazby, zkousky, pSV 26 200,00
711 Izolace proti vodé PSV 19 117,37
713 Izolace tepelné PSV 58 641,29
721 Vnitini kanalizace PSV 171 454,60
722 Vnitrni vodovod PSV 192 268,87
723 Vnitfni plynovod PSV 64 613,76
724 Strojni vybaveni PSV 30 716,98
725 Zafizovaci predméty PSV 253 108,89
728 1 ijﬁluzr(re:'; cc“):.zf; F-i;;ér:iréni hygienického zazemi PSV 42 659,00
728 2 igZi:r?ir;]ioéﬁ?aé‘Yétréni hygienického zazemi PSV 21 650,00
7283 ia;:jzeni €. 7 - Odvod vzduchu z digestoie v pSV 5 707,00
728 4 Zafizeni ¢. 8 - Vétrani skladu PSV 13 299,00
731 Kotelny PSVv 115 533,73
731-1 Odkoufeni PSV 12 564,00
732 Strojovny PSV 114 793,89
733 Rozvod potrubi PSV 270 727,69
734 Armatury PSV 99 828,92
735 Otopna télesa PSVv 148 387,38
762 Konstrukce tesaiské PSV 117 218,93
764 Konstrukce klempiiské PSV 18 865,18
765 Krytiny tvrdé PSV 69 075,52
766 Konstrukce truhlarské PSV 58 700,00
767 Konstrukce zamecénické PSV 74 126,48
783 Natéry PSV 18 349,68
799 Ostatni PSV 60 100,00
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M21 Elektromontaze MON 994 108,55 18
M46 Zemni prace pfi montazich MON 35 794,00 1
M99 Ostatni prace "M" MON 30 470,00 1
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot PSU 342 063,77 6
VN Vedlej$i naklady VN 28 560,00 1
ON Ostatni naklady ON 14 800,00 0
Cena celkem 5 649 222,39 100







Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |MX19/02 Rekonstrukce aredlu OU Kovalovice véetné umisténi budov

O: [SO 01 Budova Obecniho tradu a kulturni zafizeni, Kovalovice

R: |D.1.4.1.U Zdravotechnika - uznatelné naklady.

P.&{Cislo polozky. [Nazev polozky MJ [mnozstvi [cena/MJ |[Celkem

Dil: 1 Zemni prace E __39353,10

1{122202509R00  [Odkopavky a prokopavky pro Zeleznice v horning 3 pfiplatek k cendm za lepivost horniny m3 83,00000f 3012,90
nezapazené pro spodni stavbu Zeleznic, s pfemist&nim vykopku v pfiénych profilech do 15 m nebo s naloZenim na dopravni prostredek,
2{131001000T00 Vykop pro potrubi v&.piskovani m 119,00000} 40,00 16 660,00
3|131001600T00  |Odvoz zeminy na skiadku m3 24,00000 48,00 5 952,00
4]162201102R00  |Vodorovné piemisténi vykopku z horniny 1 aZ 4, na vzdélenost pfes 20 do 50 m m3 83,00000f 4,40 3 685,20
po suchu, bez nalozeni vykopku, av§ak se sloZenim bez rozhrnuti, zpatecni cesta vozidla.
5/174101101R00  |Z&syp sypaninou se zhutnénim jam, $achet, ryh nebo kolem objektil v téchto vykopavkach m3 83,00000f = 1:_‘21!00 10 043,00
z jakékoliv hominy s uloZenim vykopku po vrstvach,
v&etné strojniho pfemisténi materialu pro zasyp ze vzdélenosti do 10 m od okraje zasypu
Dil: 61 : Upravy povrchii vnitini 25 283,82
6/612403384R00  [Hruba vyplii ryh ve sténéch, jakoukoliv maltou maltou ze suchych smési m 180,00000) = 91,38 16 448,40
70 x 70 mm e
jakékoliv Sirky ryhy,
7]612403386R00  |Hruba vyplii ryh ve sténéach, jakoukoliv maltou maltou ze suchych smési m 66,00000f = 133,87 8 835,42
100 x 100 mm g
jakékoliv §itky ryhy,
Dil: 96 Bourani konstrukci 25 037,60
8]971042123R00 _ [Vyvriani otvord v betonovych pickéch a zdech praméru do 30 mm, do hloubky 450 mm [ kus | 14,00000 = 243,10] 3 403,40
zékladovych nebo nadzakladovych, véetn& pomocného leeni o vyice podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),
9]|974031142R00  |Vysekani ryh v jakémkoliv zdivu cihelném v plose m 180,00000f 80,92 14 565,60
do hloubky 70 mm, §itky do 70 mm B o
Véetné pomocného leSeni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2).
10{974031153R00  |Vysekani ryh v jakémkoliv zdivu cihelném v plose m 66,00000 107,10 7 068,60
do hloubky 100 mm, §itky do 100 mm Eisie-an
Veetné pomocného leSeni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Dil: 721 Vnitni kanalizace 169 049,10
11/731100000T00  [Priichod stiechou DN100 ks 3,00000f  1400,00 4 200,00
12(721176101R00  [Potrubi z plastovych trub polypropylenové (PP), pfipojovaci, D 32 mm, s 1,8 mm, DN 30 m 4,00000f 253,00 1012,00

Potrubi véetné tvarovek. Bez zednickych vypomoci.
[ 13]721176102R00  [Potrubi z plastovych trub polypropylenové (PP), pripojovaci, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40 [ m ] 4,00000] = 232,00] 928,00
Potrubi véetné tvarovek. Bez zednickych vypomoci.
| 14]721176103R00  [Potrubi z plastovych trub polypropylenové (PP), piipojovaci, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50 [ m | 33,00000f ©  254,50] 8 398,50
Potrubi véetné tvarovek. Bez zednickych vypomoci.
| 15]721176104R00  [Potrubi z plastovych trub polypropylenové (PP), pfipojovaci, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70 [ m ] 17,00000f 333,50 5669,50|
Potrubi véetné tvarovek. Bez zednickych vypomoci.
16/721176105R00  [Potrubi z plastovych trub polypropylenové (PP), pfipojovaci, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100 m 54,00000f 457,00 24 678,00
Potrubi véetné tvarovek. Bez zednickych vypomoci.
17{721176222R00  |Potrubi z plastovych trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (lezaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm,| m 27,00000 432,00 11 664,00
' DN 100 —
Potrubi véetné tvarovek. Bez zednickych vypomoci.
18{721176223R00  [Potrubi z plastovych trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (lezaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2mm,| m 90,00000 523,00 47 070,00
DN 125 LRl
Potrubi véetné tvarovek. Bez zednickych vypomoci.
19]721176224R00  |Potrubi z plastovych trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (lezaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm,| m 5,00000f - 601,00 3 005,00
DN 150 e
Potrubi véetné tvarovek. Bez zednickych vypomoci.
| 20]721194105R00  [Zfizeni pfipojek na potrubi D 50 mm, material ve specifikaci | kus | 16,00000f ~  83,30] 1332,80
vyvedeni a upevnéni odpadnich vypustek,
| 21]721194107R00  [Zfizeni pfipojek na potrubi D 75 mm, materil ve specifikaci [ kus | 3,00000] * 101,00] 303,00
vyvedeni a upevnéni odpadnich vypustek,
| 22]721194100R00  [Zfizent pfipojek na potrubi D 110 mm, material ve specifikaci | kus | 10,00000[" = 124,00} 1240,00]
vyvedeni a upevnéni odpadnich vypustek,
23|721223423RT1  |Vpusti, zdpachové uzavérky a odtokové Zlaby podlahové, D 50, 75, 110 mm, se svislym kus 2,00000{  1232,00 2464,00
odtokem,123x123mm/115x115mm Ay
24(721290500T00  |Montaz kanalizaéni §achty ks 1,00000f  2680,00 2 680,00
25|721290502T00  |Dopojeni kanalizani §achty ks 3,00000f "~ 860,00 2 580,00
26)721290503T00  |Demontaz kanalizagni §achty ks 1,00000]  1400,00 1 400,00
27|721290510T00  [MontaZ betonové $achty ks 1,00000f. 6 300,00 6 300,00
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Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: |[MX19/02 Rekonstrukce arealu OU Kovalovice véetné umisténi budov

O: [SO 01 Budova Obecniho tadu a kulturni zafizeni, Kovalovice

R: [D.1.4.1.U Zdravotechnika - uznatelné naklady.

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky. MJ |mnozstvi [cena/MJ |Celkem
28(28650881R kus €istici D = 110,0 mm kus 4,00000 8,5( 1634,00
29(55162150.AR viok nélevka; PP; DN 32; se zapachovou kiapkou a uzavérem pro suchy stav kus 5,00000* = 0 2 005,00
30(55162412T HL3100 ks 2,00000f * 00 2 400,00
311551624700T HL515 trubka pfepadové z plexiskla 100x6/4" kus 1,00000 50 243,50
32|55162518.AR lapat stfe3nich splavenin plast; svétiost 110 mm; / 125 mm; protizapachova klapka kus 11,00000 ) 7645,00|
33]55162537.AR hlavice vétraci PP; DN 110; pfislu§enstvi kryci razice kus 3,00000f 00 1827,00
34|55162548T HL90ONECO piivzdusfiovaci ventil ks 3,00000f = A Of 4 500,00
35)155340020R poklop uliéni typ pro zadlazdéni; ocelovy; AA; vnitini rozm&r 600x600 mm; vnéjsi rozmér 656x656 | kus 3122,00

mm
36/59224330.AR skruz Zelezobetonova TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50 kus 1562,00
37]59224336.AR skruZ Zelezobetonova TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50 kus 2140,00
38159224349.AT Prstenec vyrovn Sachetni TBW-Q.1 63/8 kus 380,00
39(59224352.AT Prstenec vyrovn $achetni TBW-Q.1 63/12 kus 490,00
401592243520T Prstenec vyrov Sachetni TBW-Q.1 63/4 ks 1,00000 350,00
41|59224353.AR konus Sachetni; Zelezobetonovy; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2=625 mm; h= kus 2,00000} 4 590,00
580 mm; potet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové
42159224366.AR dno $achetni piimé; Zelezobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h=600 mm;t= | kus 8410,00
150 mm; beton C 40/50
43 998721201R00  PFesun hmot pro vnitini kanalizaci v objektech vy&ky do 6 m % | 2825,80
50 m vodorovné, méfeno od t&2isté puidorysné plochy skladky do t&2i§té pudorysné plochy objektu
Dil: 722 Vnitfni vodovod 192 268,87
44(713591170T00  |Montaz izolace potrubi Mirelon m 296,00000 | 12 432,00
45|722172411R00  (Potrubi z plastickych hmot polypropylenové potrubi PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfizné m 124,00000 36 580,00
svafované, véetné zednickych vypomoci
Potrubi véetné tvarovek a zednickych vypomoci.
V&etné pomocného leseni o vy3ce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa.

46|722172412R00  (Potrubi z plastickych hmot polypropylenové potrubi PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfazné m 90,00000f 33 210,00
svafované, véetné zednickych vypomoci
Potrubi vEetné tvarovek a zednickych vypomoci.
V&etné pomocného leseni o vy3ce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa.

47(722172413R00  |Potrubi z plastickych hmot polypropylenové potrubi PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfuzné m 26,00000f 11 635,00
svarované, v&etné zednickych vypomoci
Potrubi véetné tvarovek a zednickych vypomoci.
VEetné pomocného leseni o vy3ce podiahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa.

48(722172414R00  |Potrubi z plastickych hmot polypropylenové potrubi PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfizné m 52,00000 32 656,00
svafované, v&etné zednickych vypomoci
Potrubi véetné tvarovek a zednickych vypomoci.
Veetné pomocného leseni o vy3ce podlahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa.

49|722172415R00  |Potrubi z plastickych hmot polypropylenové potrubi PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfizné m 4,00000f 3296,00
svafované, v&etné zednickych vypomoci
Potrubi véetné tvarovek a zednickych vypomoci.
VEetn& pomocného leseni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa.

50(722181211RT7  |lzolace vodovodniho potrubi naviekova trubice z p&nového polyetylenu, tloustka stény 6 mm, d m 24,00000[ 1706,40
22 mm
V polozce je kalkulovana dodavka izolaéni trubice, spon a lepici pasky.

51(722181212RT8  |Izolace vodovodniho potrubi névlekové trubice z p&nového polyetylenu, tloustka stény 9 mm, d m 24,00000} 1927,20
25 mm
V poloZce je kalkulovana dodavka izolaéni trubice, spon a lepici pasky.

52(722181212RU1  |Izolace vodovodniho potrubi ndviekova trubice z p&nového polyetylenu, tloustka stény 9 mm, d m 26,00000}f 2293,20
32 mm
V poloZce je kalkulovana dodavka izolaéni trubice, spon a lepici pasky.

53(722181212RV9  |Izolace vodovodniho potrubi naviekova trubice z p&nového polyetylenu, tlouStka stény 9 mm, d m 52,00000[ ; 5179,20
40 mm 2ol
V poloZce je kalkulovana dodavka izolagni trubice, spon a lepici pasky.

54(722181213RW6 |Izolace vodovodniho potrubi naviekova trubice z p&nového polyetylenu, tloustka stény 13 mm, d m 4,00000} 508,00
50 mm
V poloZce je kalkulovéna dodavka izolaéni trubice, spon a lepici pasky.

55|722181214RT7  |lzolace vodovodniho potrubi navlekova trubice z p&nového polyetylenu, tloustka stény 20 mm, d m 100,00000f 100,00 10 000,00
22 mm A e
V poloZce je kalkulovana dodavka izolagni trubice, spon a lepici pasky.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

Znracovann nroaramem RIUHE Drnwear € A RTC A o

S: [MX19/02 Rekonstrukce arealu OU Kovalovice v&etné umisténi budov
O: (SO 01 Budova Obecniho Uradu a kulturni zafizeni, Kovalovice
R: [D.1.4.1.U Zdravotechnika - uznatelné naklady
P.¢1Cislo polozky |Nazev polozky e , MJ |mnozstvi |cena/MJ |Celkem
661722181215RT8  |Izolace vodovodniho potrubi navlekova trubice z p&nového polyetylenu, tlouitka stény 25 mm, d m 66,00000| 8,5 8 481,00
25 mm
V poloZce je kalkulovana dodavka izolaéni trubice, spon a lepici pasky.
57]722190401R00  |Pfipojky ke strojum a zafizenim vyvedeni a piipojeni vypustek, DN 15 kus 40,00000 8 700,00
58|722224212R00  |Armatury zavitové s jednim zavitem véetn& dodavky materidlu mrazuvzdorny ventil, , DN 20, , kus 1,00000 4 505,00
591722235522R00  |Armatury zavitové se dvéma zdvity véetn& dodavky materialu filtr, vnitini-vnitini zavit, DN 20, PN | kus 1,00000 328,50
20, mosaz
601722237122R00  |Armatury zavitové se dvéma zavity véetnd dodavky materialu kulovy kohout, vnitini-vnitini zavit, | kus 6,00000 2 070,00
DN 20, PN 42, mosaz
61)722237123R00  |Armatury zavitové se dvéma zavity véetné dodavky materialu kulovy kohout, vnitini-vnitini zavit, kus 1,00000 495,00
DN 25, PN 35, mosaz
62)722237124R00  |Armatury zavitové se dv&ma zdvity véetn& dodavky materialu kulovy kohout, vnitini-vnitini zavit, kus 2,00000 1 354,00
DN 32, PN 35, mosaz
631722237132R00  |Armatury zavitové se dv&ma zdvity véetnd dodavky materialu kulovy kohout s vypoust&nim, kus 1,00000 452,50
vnitini-vnitini zavit, DN 20, PN 42, mosaz
64(722237700T00  |Klapka zpétné pro hydranty Honeywell 1" kus 1,00000 2700,00
65(722254201RT4  |Pozérni piisludenstvi hydrantovy systém D 25, box s pinymi dvermi, stélotvara hadice, pramé&r kus 1,00000 8 795,00
19/30
66(722259201R00  [Montaz pozarniho pfisludenstvi hydrantového systému D 25 kus 1,00000f 6 685,00
67 998722201R00  Pfesun hmot pro vnitini vodovod v objektech vysky do 6 m % 1899,80000 2279,87
vodorovné do 50 m i
Dil: 725 Zarizovaci predméty 253 108,89
68)725825672T00  |Baterie automatick4 umyvadlova stojankova, v&.smé$ovaciho ventilu a napajeciho zdroje ks 2,00000} 18 400,00
69]725846520T00 Baterie umyvadlova Metalia nast.invalidni paka ks 2,00000 3 680,00
70|725011120T00  (Oddéalené splachovani ks 2,00000 3200,00
71|725111270T00 N&drz splachovaci Alcaplast A93 ks 1,00000 895,00
72|725014141R00  |Klozetové misy zavésné pro ZTP, bilé, hluboké splachovéni, zadni, véetné sedétka, §itka 360 soubor 2,00000¢ 11 780,00
mm, hloubka 700 mm, vyska 480 mm i
73|725014161R00  [Klozetové misy zavésné, bilé, hluboké splachovani, zadni, véetné sedatka, §itka 360 mm, soubor 7,00000 23 730,00
hloubka 510 mm, vyska 400 mm 8
74(725119306R00  |Klozetové misy montaz zavésné soubor 9,00000} 6 741,00
75[725122231R00  |Pisoarové zachodky Pisoary (urinaly) diturvit, bily, s radarovym splachovatem soubor 4,00000} 41 280,00
76|725139101R00  |Montaz pisodrovych stani ostatnich soubor 4,00000 7 596,00
77|725017153R00  |Umyvadlo invalidni, bilé, §itka 640 mm, hloubka 550 mm soubor 2,00000§ 5 060,00
78|725017163R00  [Umyvadlo na $rouby, bilé, 3itka 600 mm, hloubka 490 mm soubor 4,000001 7732,00
79(725219401R00  [Umyvadlo montéZ na Srouby do zdiva soubor 6,00000 4872,00
Vé&etné dodéani zdpachové uzavérky.
80(725291150T00 Madlo JIKA pevné 55¢cm nerez ks 2,00000f = 1. 3 080,00
81(725291151T00  |Madlo JIKA sklopné nerez ks 2,00000}" 3960,00
82]725291152T00  [Madlo JIKA pevné nerez 75cm ks 2,00000]| 3 420,00
83]725291155T00  |zrcadlo JIKA sklopné nerez ks 2,00000 7 874,00
84|725319101R00  |Drezy jednoduché montaz soubor 2,00000] 1 506,00
diezl jednoduchych PR T
85]725019101R00  |Vylevky diturvitové vylevka s plastovou miizkou, stojici soubor 1,00000 * 5740,00 5 740,00
86(725539110T00 Montéaz elektr.ohfivacu soubor, 1,00000f = 1700,00 1700,00
Véetné upevnéni zasobnikl na pficky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.
87(725823114RT1  |Baterie umyvadlové a dfezové baterie diezova, stojankova, ruéni oviadani bez otvirani odpadu, kus 2,00000f ~* 1946,00 3 892,00
standardni NS apa s
88(725823121RT1  [Baterie umyvadlové a diezové baterie umyvadlova, stojankova, ruéni ovladani s otviranim kus 4,00000f  ~2270,00 9 080,00
odpadu, standardni S
89|725825114R00  |Baterie umyvadlové a diezové baterie dfezova, nasténna, ruéni ovladani, standardni kus 1,00000f" -7122_89;5)0 2 280,00
90(725823060T00  [Ventil rohovy schell 1/2" kus 33,00000f 124,00 4092,00
91|725860355T00  [Sifon diezovy A444 s pfepadem kus 2,00000f 420,00 840,00
92(725860371T00  [Sifon umyvadlovy podomitkovy pro invalidni umyvadlo kus 2,00000 1 160,00 2 320,00
93(725860372T00  [Sifon umyvadlovy A400 chrom kus 6,00000) " 460,00 2760,00
94(725860376T00  [Sifon A39 click-clack kus 6,00000f 336,00 2016,00
95|725860510T00  |Koleno DN32 kov. pro piipojeni invalidniho umyvadia kus 2,00000f 120,00 240,00
96/28696750R systém predsténovy pro WC; pro zazd&ni mokrym procesem; ovladani zepredu; kus 7,00000f 4 850,00 33 950,00
97|286967582R systém predsténovy pro zavésné WC, ZTP; pro suchou instalaci (do sadrokartonu), pro zazdéni kus 2,00000 6 700,00 13 400,00
mokrym procesem; nadrzka; ovladani zepiedu; h = 112,0 cm; § = 42,5 cm; hl = 21,5 cm;
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [MX19/02 Rekonstrukce arealu OU Kovalovice véetné umisténi budov
0O: [SO 01 Budova Obecniho tradu a kulturni zafizeni, Kovalovice
R: |D.1.4.1.U Zdravotechnika - uznatelné naklady
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ_|mnoZstvi  |cena/MJ_|Celkem
98484178507T Ohfiva¢ Mora EOM 30 PK ks 1,00000f 2990,0¢ 2990,00
99(55146000R zdroj napéjeci 24 V ss; napéjeni umyv. baterii a sprch max. 2 ventily; napajeni splachovatu a kus 1,00000 )7 1079,00
pisoarii max. 3 ventily; vykon 25 W
100)55146001R zdroj napéjeci 24 V ss; napéjeni umyv. baterii a sprch max. 4 ventily; napéjeni splachovatu a kus 2,00000 2 892,00
pisoarl max. 5 ventily; vykon 50 W
101|55147019T Splachovaé pro splach nadrz Geberit, tlagitko Samba, tlaitko RUMBA kus 7,00000 8 400,00
102 998725201R00  Pfesun hmot pro zafizovaci pfedméty v objektech vysky do 6 m % | 2523770 731,89
vodorovné do 50 m
Dil: 732 Strojovny ' 13 128,47
103[732423516T00  [Cerpadio ob&hové Grundfos ALPHA 2 25-40 Nerez 150 ks I 7 250,00
104]484673420T Tlakova expanzni nddoba Reflex DD 12/10 bar ks ~_ 1500,00 1 500,00
105(484673900T Reflex Flowjet - uzaviraci armatura se zaji§ténim ks 2,00000f" 1 360,00 2720,00
106{5512010004R ventil pojistny pro topeni; membranovy; DN 15 mm; téleso mosaz; otviraci tlak 6,0 bar kus 2,00000p 741 00 1 420,00
107 998732201R00  Presun hmot pro strojovny v objektech vy3ky do 6 m % 8,90000 1,85 238,47
Dil: 767 Konstrukce zdmecnické i 28 595,56
108|767100001T00  [Konzola nosnikova 250mm ks 14,00000 1680,00
109|767101000T00  |Dopliikova konstrukce kg 60,00000 6 300,00
110/31179105R tyC zavitova M8; | = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez upravy m 18,00000 293,40
111|42310114R objimka ocelovéa dvousroubova; vnéjsi pr.potrubi d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink. kus 1,00000 15,80
112|42310115R objimka ocelovéa dvousroubova; vnéjsi pr.potrubi d = 40-46 mm 1"; DN 32,0 mm; galvan.pozink. | kus 1,00000 17,30
113/42310116R objimka ocelovéa dvous§roubova; vnéjsi pr.potrubi d = 48-53 mm 6/4"; DN 40,0 mm; kus 14,00000 260,40
galvan.pozink.
114/42310119R objimka ocelovéa dvousroubova; vnéjsi pr.potrubi d = 67-71 mm; galvan.pozink. kus 14,00000 455,00
115[42310123R objimka ocelové dvousroubova; vngjsi pr.potrubi d = 95-103 mm; galvan.pozink. kus 26,00000 1190,80
116 998767201R00  Presun hmot pro kovové stavebni dopliik. konstrukce v objektech vysky do 6 m % | '10’212,700’90 - 18 382,86
50 m vodorovné
Dil: 799 Ostatni 44 600,00
117(800T00 PD skute&ného provedeni ks 1,00000 5000,00
118/911T00 Tlakova zkouska kanalizace hod 6,00000 2100,00
119(912T00 Tlakové zkouSka vodovodu hod 6,00000} 2 100,00
120|915T00 Proplach a desinfekce potrubi hod 8,00000 2 800,00
121|955T00 Sekani hod 30,00000 9 600,00
122|960T00 Likvidace odpadu - kontejner v&. odvozu na skladku a uhrazeni poplatku za uloZeni odpadu soubor| 1,00000§ 5 000,00
123{980T00 Rozbor vody soubor 1,0000 4 000,00
124/999T00 Nezméiitelné prace hod 40,00000} 14 000,00
| Celkem 790 425,41|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: |MX19/02 Rekonstrukce arealu OU Kovalovice véetné umisténi budov
0: |SO 01 Budova Obecniho Grfadu a kulturni zafizeni, Kovalovice
R: |D:1.4.2.U Vytépérﬁ a ohrev TV - uznatelné naklady

P.¢)Cislo polozky. |Nazev.polozky . : MJ |mnozstvi  |cena/MJ |Celkem
Dil: 9 Ostatni konstrukce, bourani : ; 7.680,00
1/900 RT1 |HZS - stavebni pfipomoci, Prace v tarifni tFidé 4 [ ] 24,00000[* 7 680,00
sekéni drazek, prostupti : 24,0 24,00000
Dil: 700 HZS - hodinové zuétovaci sazby, zkousky, revize ‘ 26 200,00
2|RO1 Servis - uvedeni do provozu, zaSkoleni obsluhy kpl. 2,00000f 3 000,00
3|R02 Vychozi revize tlak.nddoby - expanzomat kpl. 3,00000f 2 400,00
4|R03 Revize spalinové cesty kpl. 1,00000 2 800,00
5|R05 Topna zkoudka - komplexni odzkou3eni, napuit&ni upravenou vodou, odvzdusnéni, vyregulovéni| hod 72,00000 18 000,00
Dil: 713 Izolace tepelné 58 641,29
6|722182001RT2  |Montéz tepelné izolace potrubi samolepici spoj a pfi¢né stazeni paskou, do DN 25 m 2,00000 93,20
7|722182004RT2 [Montaz tepelné izolace potrubi samolepici spoj a pfitné stazeni paskou, pfes DN 25 do DN 40 m 54,00000 3 267,00
8+46 54,00000
8]722182006RT2 [Montaz tepelné izolace potrubi samolepici spoj a pfiéné stazeni paskou, pfes DN 40 do DN 80 m 33,00000f 2 699,40
9(722182011RT1  |Montaz tepelné izolace potrubi lepici paska, sponky, do DN 25 m 144,00000 6 580,80
32+26+11+39+36 144,00000
10{28323361R paska spojovaci Al, PE; samolepici; jednostranné; spoj parotésny; § = 50,0 mm; | =100 m kus 6,00000 1 806,00
11]|283771007R pouzdro potrubni tvarovatelné; pénovy polyetylén; vnitini pramér 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; m 32,00000f 457,60
provozni teplota -65 aZ 90 °C; tepelna vodivost (10°C) 0,0380 W/mK
12(283771020R pouzdro potrubni tvarovatelné; p&novy polyetylén; vnitini primér 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; m 26,00000 462,80
provozni teplota -65 aZ 90 °C; tepelna vodivost (10°C) 0,0380 W/mK
13]283771032R pouzdro potrubni tvarovatelné; pénovy polyetylén; vnitini primér 22,0 mm; 1l izolace 20,0 mm; m 11,00000 383,90
provozni teplota -65 aZ 90 °C; tepelna vodivost (10°C) 0,0380 W/mK :
14(283771120R pouzdro potrubni tvarovatelné; pénovy polyetylén; vnitini pramér 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; m 39,00000 1 579,50
provozni teplota -65 aZ 90 °C; tepelna vodivost (10°C) 0,0380 W/mK
15|283771142R pouzdro potrubni tvarovatelné; p&novy polyetylén; vnitini primér 35,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; m 36,00000 2 674,80
provozni teplota -65 az 90 °C; tepelna vodivost (10°C) 0,0380 W/mK
16/28377130R spona na potrubni pouzdro; plastova; ti = 1,00 mm; § = 4,9 mm; | = 32 mm; Seda kus 550,00000f 286,00
17|28377135R paska spojovaci PVC; samolepici; jednostranné; tl. 0,19 mm; § = 38,0 mm; | =20 m kus 3,0000 216,30
18|631547215R pouzdro potrubni fezané; mineraini viakno; povrchova uprava Al félie se skelnou mfizkou; vnitini m 2,00000 436,00
pramér 35,0 mm; 1l. izolace 40,0 mm; provozni teplota do 250 °C; tepelna vodivost (10°C) 0,0330
W/mK; tepelna vodivost (60°C) 0,037 W/mK
19]|631547216R pouzdro potrubni fezané; mineraini vi&kno; povrchova uprava Al félie se skelnou mfizkou; vnitfni m 8,0000 1 968,00
pramér 42,0 mm,; tl. izolace 40,0 mm; provozni teplota do 250 °C; tepelna vodivost (10°C) 0,0330
W/mK; tepelné vodivost (50°C) 0,037 W/mK
20(631547317R pouzdro potrubni fezané; mineraini vi&kno; povrchova uprava Al folie se skelnou mfizkou; vnitfni m 46,0000 16 215,00
pramér 48,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozni teplota do 250 °C; tepelné vodivost (10°C) 0,0330
WImK; tepelna vodivost (50°C) 0,037 W/mK
21|631547419R pouzdro potrubni fezané; mineraini vi&kno; povrchova uprava Al félie se skelnou mfizkou; vnitfni m 33,00000 19 404,00
pramér 60,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozni teplota do 250 °C; tepelna vodivost (10°C) 0,0330 -
W/mK; tepelné vodivost (50°C) 0,037 W/mK >
22(998713101R00  |Pfesun hmot pro izolace tepelné v objektech vySky do 6 m t 0,12305) 110,99
50 m vodorovng
Dil: 724 Strojni vybaveni 30 716,98
23]722172611R00  |Potrubi z plastickych hmot polypropylenové potrubi PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyf(zn& m 3,50000 729,75
svarované, bez zednickych vypomoci
véetné tvarovek, bez zednickych vypomoci
Potrubi véetné tvarovek bez zednickych vypomoci.
Véetné pomocného leSeni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa.
241722190221R00  |Pfipojka vodovodni pro pevné pfipojeni z ocelovych zavitovych pozinkovanych b&znych trubek | soubor| 1,00000 :' ~2430,00 2 430,00
11 353.0, pro pevné piipojeni, DN 15 s
Véetné vyvedeni a upevnéni vypustek.
montéz/dopojeni Gpravny vody a dopousténi : 1 1,00000
| 25[722280106R00  [Tiakové zkousky vodovodniho potrubi do DN 32 [ m ] 3,50000f = 14,10] 49,35
Véetné dodavky vody, uzavieni a zabezpeceni koncl potrubi.
26|43632411DKL Zafizeni pro upravu technologické vody - demineralizaci, pritok 2,70 m3/h; pfipojeni hydraulické | kus 1,00000 19.800,00 19 800,00
vstup/vystup 1"; max. tlak 6 bar; teplota vody 5-35 °C ShCwe
27|870063702900021(Zakézka topeni NK300T.BA zafizeni pro automatické dopliiovani vody s potr. oddé KS 1,00000 7.700,00 7 700,00
28]|998724101R00  |Pfesun hmot pro strojni vybaveni v objektech vy3ky do 6 m t 0,00709| 111200 7,88

vodorovné do 50 m
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |[MX19/02 Rekonstrukce aredlu OU Kovalovice v&etné umisténi budov
O: |SO 01 Budova Obecniho tradu a kulturnf zafizeni, Kovalovice
R:V D.1.4.2.U Vytapéni a ohiev TV - uznatelné naklady

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ_[mnozstvi  |cena/MJ_|Celkem

Dil: 731 Kotelny : : e = 115 533,73
29[731249312R00  [Montéz ocelovych kotli do 50 kW (100 kW) zévésnych turbo bez TUV, odkoufeni soubor 2,00000)" = 9 100,00
30(484174069W Kotel kondenzaéni 49 kW, nast&nny, uzavieny, ZP kus ),0 106 000,00

kW; v = 855 mm; § = 440 mm; hloubka kotle 393 mm:; hofak

kotel plynovy nésténny, kondenzaéni; pro vytapéni, Ize pfipojit zasobnik; odtah spalin pfes zed(turbo); ocelovy; palivo zemni plyn jmenovity vykon ZP 49,0

| 31[998731101R00 |Piesun hmot pro kotelny umist&né ve vy3ce (hloubce) do 6 m | 433,73
vodorovné do 50 m
Dil: 731-1 Odkoureni 12 564,00
32(314841196RA0  [Odkoufeni - komin PP DN200, dl.cca 6m,vE. dopojeni koufovod, pfisévani vzduchu, staveb. 12 000,00
pfipomoci
33 998731202R00  Pfesun hmot pro kotelny umist&né ve vysce (hloubce) do 12 m 564,00
vodorovné do 50 m
Dil: 732 Strojovny 101 665,42
34(732119191R00  |Rozdglovate a sbérate dodavka téles ve specifikaci kus 903,00
t&l&s rozdélovadu a sbéradi o délce 1 m, DN 100
35(732119291R00  [Rozd&lovade a sbérade dodavka téles ve specifikaci kus 212,00
priplatek k cené za montéz kazdych dalich i zapogaytych 0,5 m délky t&8sa, DN 100
36(732199100RM1  [Montaz orientagnich $titkli s dodavkou orientaéniho Stitku soubor, 1490,00
37|732219301R00  |Monté&Z ohfivaku vody zésobnikovych stojatych, kombinovanych, do 2001 soubor 1 483,00
38(732339101R00  [Nadoby expanzni tlakové Montaz nadob expanznich tlakovych o obsahu 12| soubor 452,00
39[732339108R00  [Nadoby expanzni tlakové Montaz nadob expanznich tiakovych o obsahu 200 | soubor 898,00
40]732349101R00  [Nadoby valcové tlakové Montéaz anuloidu | - pratok 4 m3/hod soubor 1,00000 1907,00
41|732429111R00 Cerpadla teplovodm Montaz cerpadel teplovodnich obéhovych sprrélmch DN 25 soubor 3,00000 514,50
42(4261097527R THHHHHHHHH R H HEHHHHI | kus 3,00000} 37 830,00
43]14843875351R ohnvaé vody zésobnlkovy nepnmotopny stacnonérnl s bo&ni pnrubou ohrev vykonnym 1 nebo 2| kus 1,00000 16 870,00
vyméniky pro TUV z externiho zdroje; objem 210 I; vy3ka 1 356 mm; pr. 584 mm;
teplosmén plocha 1,45 m2; doba ohrevu vyménikem z 10°C na 60 °C 22 min
44|48466201R R R R HHHEHEHT kus 2,00000 2 240,00
45[48466209R R R kus 1,00000 8 065,00
46(870063702921311 RS M1OO komblnovany rozdelovaé sberac L—1550 mm, vb |zolace PUR 2ks stOJanu KS 1,00000 17 300,00
47)870063722092187|Hydraulicky vyrovnavaé dynamickych tlaki HVDT-1 (4,0 m3/hod), vé.izolace KS 1,00000 9 200,00
48[90001393821T  |PfisluSenstvi k nadobam - bezpe&nostni kulovy uzavér se zajisténim 3/4" KS 2,00000 1000,00
49]90001393822T  |Pfisludenstvi k nadobam - bezpe&nostni kulovy uzaver se zajisténim 1" KS 1,00000 800,00
50{998732101R00  [Pfesun hmot pro strojovny v objektech vy3ky do 6 m t 0,27829 500,92
Dil: 733 Rozvod potrubi : 270 727,69
51(733111118R00  [Potrubi z trubek zavitovych ocelovych bezedvych, bé&Znych, v kotelnach a strojovnach, DN 50 m 33,00000 29 271,00
Potrubi véetné tvarovek a zednickych vypomoci.
52(733113113R00  |Potrubi z trubek zavitovych pfiplatek k cen& za zhotoveni pfipojky z ocelovych trubek zavitovych, | kus 53,000004 6 015,50
, DN 15
53(733113114R00  [Potrubi z trubek z&vitovych priplatek k cené za zhotoveni pfipojky z ocelovych trubek zévitovych, | kus 2,000004 335,00
, DN 20 i
54(733113116R00  [Potrubi z trubek z&vitovych pfiplatek k cené za zhotoveni pfipojky z ocelovych trubek zavitovych, | kus 2,00000} 621,00
, , DN 32 ;
55(733113117R00  [Potrubi z trubek z&vitovych priplatek k cené za zhotoveni pfipojky z ocelovych trubek zévitovych, | kus 8,00000f 2 880,00
, , DN 40
56(733113118R00  [Potrubi z trubek z&vitovych pfiplatek k cené za zhotoveni pripojky z ocelovych trubek zévitovych, | kus 2,00000 927,00
, DN 50 :
57(733163101R00  [Potrubf z m&dénych trubek m&déné potrubi, D 12 mm, s 1,0 mm, péjeni pomoci kapilarnich m 10,00000§" 2 885,00
péjecich tvarovek e
véetné tvarovek, bez zednickych vypomoci
Véetné pomocného leseni o vy3ce podlahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa.
581733163102R00  (Potrubi z m&d&nych trubek médéné potrubi, D 15 mm, s 1,0 mm, péjeni pomoci kapilarnich m 108,00000f :1320‘50 34 614,00
péjecich tvarovek S
véetné tvarovek, bez zednickych vypomoci
V&etné pomocného leSeni o vy3ce podlahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa.
59]|733163103R00  |Potrubi z m&d&nych trubek m&d&né potrubi, D 18 mm, s 1,0 mm, pajeni pomoci kapilarnich m 43,00000f 367,50 15 802,50
péjecich tvarovek S
véetné tvarovek, bez zednickych vypomoci
V&etné pomocného leseni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatiZzeni do 1,5 kPa.
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: |[MX19/02 Rekonstrukce areélu OU Kovalovice véetné umisténi budov
O: |SO 01 Budova Obecniho uradu a kulturni zafizeni, Kovalovice
R: |D.1.4.2.U Vytapéni a ohrev TV - uznatelné naklady
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky : : - : MJ |mnozstvi  |cena/MJ |[Celkem
60]733163104R00  [Potrubi z mé&dénych trubek mé&d&né potrubi, D 22 mm, s 1,0 mm, p&jeni pomoci kapilarnich m 47,00000 z 9@0’ 19 740,00
péjecich tvarovek :
v&etné tvarovek, bez zednickych vypomoci
VE&etné pomocného leseni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa.
611733163105R00  |Potrubi z m&dénych trubek médéné potrubi, D 28 mm, s 1,5 mm, pajeni pomoci kapilérnich m 61,00000 31 842,00
pajecich tvarovek
v&etné tvarovek, bez zednickych vypomoci
VéEetné pomocného leSeni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa.
62(733163106R00  [Potrubi z médénych trubek m&d&né potrubi, D 35 mm, s 1,5 mm, p&jeni pomoci kapilarnich m 120,00000f 80 160,00
pajecich tvarovek i
v&etné tvarovek, bez zednickych vypomoci
Vé&etné pomocného leSeni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa.
63|733163107R00  |Potrubi z mé&dénych trubek m&d&né potrubi, D 42 mm, s 1,5 mm, pajeni pomoci kapilérnich m 46,00000f " 39 928,00
péjecich tvarovek
véetné tvarovek, bez zednickych vypomoci
VE&etné& pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa.
| 64]733190106R00  [Tlakové zkousky potrubi ocelovych zavitovych, plastovych, médénych do DN 32 [ m [ 389,00000] 8,80 3 423,20
VEetné dodavky vody, uzavieni a zabezpe&eni koncl potrubi.
10+108+43+47+61+120 389,00000
65|733190107R00  |Tlakové zkousky potrubi ocelovych zavitovych, plastovych, médénych pies DN 32 do DN 40 m 46,00000f e 10,30 473,80
VEetné dodavky vody, uzavieni a zabezpe&eni koncu potrubi.
66(733190108R00  |Tlakové zkousSky potrubi ocelovych zavitovych, plastovych, médénych pies DN 40 do DN 50 m 33,00000f 518,10
Veetné dodavky vody, uzavieni a zabezpe&eni koncti potrubi.
67|998733101R00  [PFesun hmot pro rozvody potrubi v objektech vysky do 6 m |t 0,94691|  1864,00] 1291,59|
Dil: 734 Armatury : g _ 99 828,92
68|734209118R00  |MontaZ zavitové armatury se dvéma zavity, G 2", bez dodavky materiélu kus 1,00000f 23,50 223,50
69]|734209125R00  |Montaz zavitové armatury se tiemi zavity, G 1", bez dodavky materiélu kus 2,00000 296,00
70|734215133R00  |Ventil automaticky, odvzdusiiovaci, mosazny, PN 14, DN 15, vEetné dodavky materialu kus 4,00000 898,00
71|734226211RT2  |Ventil termostaticky, dvouregulaéni, piimy, bronzovy, DN 10, s termostatickou hlavici, PN 10, kus 2,00000 1762,00
vnitfni zavit, véetné dodéavky materidlu B
72|734226212RT2  |Ventil termostaticky, dvouregulaéni, piimy, bronzovy, DN 15, s termostatickou hlavici, PN 10, kus 24,00000 21 288,00
vnitfni zavit, véetné dodéavky materidlu
73|734221672RT3  |Hlavice termostatickd, véetné dodavky materialu, Heimeier hlavice K 6000-00 kus 11,00000 3 938,00
74|734235124R00  |Kohout kulovy, mosazny, DN 32, PN 35, vnitfni-vnitini, véetné dodavky materialu kus 9,00000} 6 093,00
75(734235125R00  [Kohout kulovy, mosazny, DN 40, PN 35, vnitfni-vnitini, véetné dodévky materialu kus 8,00000(" 7 800,00
76(734235126R00  [Kohout kulovy, mosazny, DN 50, PN 35, vnitini-vnitini, véetn& dodéavky materialu kus 4,00000} 5 776,00
77(734293514R00  |Kohout kulovy se zpétnou klapkou, mosazny, DN 32, PN 16, vnitini-vnitini, véetné dodavky kus 3,00000 5 100,00
materiélu
78]734245124R00  |Ventil zpétny, mosazny, DN 32, PN 10, vnitini-vnitini zavit, véetné dodavky materialu kus 2,00000f 1 124,00
79(734266121R00  [Sroubeni regula&ni a uzaviraci, piimé, bronzové, DN 10, PN 10, v&etné dodavky materialu kus 2,00000 456,00
80[734266122R00 |Sroubeni regulagni a uzaviraci, pfimé, bronzové, DN 15, PN 10, véetné dodavky materialu kus 24,000004 5916,00
81|734266426R00  [Sroubeni pro radiatory typu VK dvoutrubkovy systém s vypousténim, rohové, bronzové, DN EK kus 11,00000} - 7 238,00
20x15, PN 10, vEetné dodavky materialu
82|734266772R00  |Sroubeni svémé pro médéné potrubi, mosazné, D 16 x EK, PN 10, v&etné dodavky materialu kus 22,00000f 2 585,00
83]734291113R00  (Kohout kulovy, napoustéci a vypoustéci, mosazny, DN 15, PN 10, véetné dodavky materiélu kus 8,00000f 880,00
84|734295214R00  [Filtr mosazny, DN 32, PN 20, vnitfni-vnitini zavit, véetn& dodavky materialu kus 5,00000} 3 655,00
85/734411141R00 | Teplomér dvoukovovy s pevnym stonkem a jimkou rozsah do 200° C DTR, pevny stonek 60 mm, | kus 6,00000( 3036,00
véetné dodavky materidlu g
86(734421160R00  [Tlakom&r deformaéni 0-10 MPa &. 03322, D 100, v&etné dodavky materidlu kus 3,00000 5 373,00
87|734494217R00  |Navarek s trubkovym zavitem G 6/4", véetné dodévky materialu kus 2,00000f " 642,00
881422185102R armatura regulaéni ventil tficestny se servopohonem, 1", Kv 8; PN 10; T +5 az + 110°C; nap&jeni | kus 2,00000} 6 780,00
230V, 50 Hz; IP 32; pro MIX 3, MIX 4 a kotlové sestavy do 5/4", doba otevieni 120 s, thel
otevieni 90°; material mosaz OT 58 S
89|870063702921531|Odplyriovag. zavitovy V 2" KS 1,00000 L 8900,00
90(998734101R00  [Pfesun hmot pro armatury v objektech vy3ky do 6 m t 0,06707| 69,42
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Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: [MX19/02 Rekonstrukce aredlu OU Kovalovice v&etné umisténi budov
O: (SO 01 Budova Obecniho uradu a kulturni zafizeni, Kovalovice
R: |D.1.4.2.U Vytapéni a ohrev TV - uznatelné naklady
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnoZstvi  |cena/MJ [Celkem
Dil: 735 Otopna télesa : : 148 387,38
91(735156920R00  [Otopné télesa panelova dopliikové prace tlakové zkousky , téles dvouradych kus 15,00000f 4 065,00
92(735156930R00  |Otopna télesa panelova doplitkové prace tlakové zkoudky , téles tfitadych kus 20,00000 8 160,00
93(735158210R00  [Otopna télesa panelova dopliikové prace tlakové zkousky , téles jednofadych kus 2,00000f 294,00
94/735159111R00 = [Otopna télesa panelova montaZ bez ohledu na poZet desek, délky do 1600 mm, bez dodavky kus 27,00000 11 826,00
materiélu
95|735159121R00  [Otopna télesa panelova montaz bez ohledu na potet desek, délky nad 1600 mm, bez dodavky kus 8,00000 4 072,00
materidlu
96|735179110R00  |Otopn4 télesa koupelnova montéz kus 2,00000 742,00
topnych Zebfiki, bez dodavky materialu
97|484518205R t&leso otopné trubkové koupelnové; zapojeni na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky | kus 2,00000 1 968,00
pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v = 900 mm; | = 600 mm; $ifka 30 mm; povrch barva bila; rovné;
d trubky 20,0 mm; umistit na zed
98148457217R téleso otopné deskové ocelové; &elni deska profilovana; v = 600 mm; | = 600 mm:; hloubka télesa | kus 2,00000 2780,00
100 mm; zpuisob pfipojeni bo&ni levé nebo pravé; poZet desek 2 kus; poget pfidavnych
piestupnych ploch 2; pfipojovaci rozte& 546 mm; tepel.vykon 1 007 W
99(48457220R téleso otopné deskové ocelové; &elni deska profilovand; v = 600 mm; | = 900 mm; hloubka t&lesa | kus 1,00000 1 650,00
100 mm; zpusob pfipojeni bocni levé nebo pravé; poget desek 2 kus; poéet piidavnych
prestupnych ploch 2; pfipojovaci rozte& 546 mm; tepel.vykon 1 511 W
100(48457221R téleso otopné deskové ocelové; Eelni deska profilovana; v = 600 mm; | = 1 000 mm; hloubka kus 2,00000 3 500,00
t€lesa 100 mm; zpusob pfipojeni bo&ni levé nebo pravé; pocet desek 2 kus; poéet pfidavnych
prestupnych ploch 2; pfipojovaci rozte¢ 546 mm; tepel.vykon 1 679 W
101/48457222R téleso otopné deskové ocelové; &elni deska profilovana; v = 600 mm; I = 1 100 mm; hloubka kus 1,00000} 1 875,00
telesa 100 mm; zplisob pipojeni bogni levé nebo pravé; pocet desek 2 kus; poet pridavnych &
piestupnych ploch 2; pfipojovaci rozte¢ 546 mm; tepel.vykon 1 847 W ¢
102|48457223R téleso otopné deskové ocelové; &elni deska profilovang; v = 600 mm; | = 1 200 mm; hloubka kus 4,00000| 7 920,00
télesa 100 mm; zpasob pfipojeni bo&ni levé nebo pravé; pocet desek 2 kus; podet pridavnych
prestupnych ploch 2; pipojovaci rozte& 546 mm; tepel.vykon 2 015 W 3
103|48457225R téleso otopné deskové ocelové; &elni deska profilovana; v = 600 mm; | = 1 400 mm; hloubka kus 2,00000( 4 974,00
t&lesa 100 mm; zpusob pfipojeni bo&ni levé nebo pravé; potet desek 2 kus; potet pridavnych
prestupnych ploch 2; piipojovaci rozte& 546 mm; tepel.vykon 2 351 W
104|48457229R t&leso otopné deskové ocelové; &elni deska profilovana; v = 600 mm; | = 1 800 mm; hloubka kus 2,00000} 7 410,00
télesa 100 mm; zpusob pfipojeni bo&ni levé nebo pravé; poget desek 2 kus; po&et pfidavnych ;
pfestupnych ploch 2; plipojovaci rozte& 546 mm; tepel.vykon 3 022 W
105|48457337R téleso otopné deskové ocelové; Eelni deska profilovana; v = 600 mm; | = 1 200 mm; hloubka kus 7,00000} 22 057,00
telesa 155 mm; zplsob pfipojeni bo&ni levé nebo pravé; potet desek 3 kus; potet pridavnych
pfestupnych ploch 3; piipojovaci rozte¢ 546 mm; tepel.vykon 2 887 W
106/48457338R téleso otopné deskové ocelové; Eelni deska profilovana; v = 600 mm; | = 1 400 mm; hloubka kus 1,00000 3 459,00
t€lesa 155 mm; zplsob plipojeni boZni levé nebo pravé; poget desek 3 kus; poéet pridavnych E
pfestupnych ploch 3; piipojovaci rozte& 546 mm; tepel.vykon 3 368 W
107|4845735002R téleso otopné deskové ocelové; &elni deska profilovana; v = 900 mm; | = 2 000 mm; hloubka kus 2,00000} 12 660,00
telesa 155 mm; zplsob pfipojeni bo&ni levé nebo pravé; potet desek 3 kus; pocet pfidavnych
prestupnych ploch 3; pfipojovaci rozte& 846 mm:; tepel.vykon 6 656 W
108|48457583.AR téleso otopné deskové ocelové; elni deska profilovana; v = 600 mm; | = 1 200 mm; hloubka kus 1,00000 3 150,00
t&lesa 100 mm; zplsob pipojeni pravé spodni; potet desek 2 kus; poéet pridavnych prestupnych
ploch 2; pfipojovaci rozte¢ 50 mm; tepel.vykon 2 015 W
109|48457653.AR téleso otopné deskové ocelové; &elni deska profilovana; v = 600 mm; | = 1 000 mm; hloubka kus 1,00000f 3510,00
télesa 155 mm; zplsob pfipojeni pravé spodni; poget desek 3 kus; po&et pfidavnych piestupnych
ploch 3; pfipojovaci rozte¢ 50 mm; tepel.vykon 2 406 W
110|48457655.AR téleso otopné deskové ocelové; &elni deska profilovana; v = 600 mm; | = 1 200 mm; hloubka kus 5,00000 18 900,00
t&lesa 155 mm; zplisob piipojeni pravé spodni; poget desek 3 kus; po&et pfidavnych prestupnych
ploch 3; pfipojovaci rozte€ 50 mm; tepel.vykon 2 887 W
111]|48457659.AR t&leso otopné deskové ocelové; &elni deska profilovana; v = 600 mm; | = 2 000 mm; hloubka kus 4,00000] 20 520,00
t€lesa 155 mm; zplisob pfipojeni pravé spodni; poget desek 3 kus; poget piidavnych prestupnych 3
ploch 3; pfipojovaci rozte¢ 50 mm; tepel.vykon 4 812 W 3
112|998735101R00  |PFesun hmot pro otopna télesa v objektech vyiky do 6 m t 2,35780 1228,00 2 895,38
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |MX19/02 Rekonstrukce arealu OU Kovalovice véetn& umisténi budov
O: [SO 01 Budova Obecniho tiadu a kulturni zafizeni, Kovalovice
R: |D.1.4.2.U Vytapeni a ohfev TV - uzriatelné naklady

Néazev polozky j i MJ |mnozstvi  [cena/MJ

P.¢|Cislo polozky. Celkem
Dil: 767 Konstrukce zamecnické : 6868,74
113|767995101R00  |Vyroba a montéaz atypickych kovovovych dopliikil staveb hmotnosti do 5 kg kg 10,00000 2 065,00
114|767995102R00  |Vyroba a montéz atypickych kovovovych dopliikii staveb hmotnosti pres 5 do 10 kg kg 20,00000 2980,00
115|55399994.AR vyrobek kovovy - kg 20,00000f 904,00
Kotvy, thelniky, atyp. prvky : 20 20,00000
[ 116]56399994R |vyrobek kovovy | kg | 10,00000| - 879,00
Ocelové vyrobky - kotvy a spojky-atypické prvky : 10 10,00000
| 117[998767101R00  [Pesun hmot pro kovové stavebni dopliik. konstrukce v objektech vy3ky do 6 m [t ] 0,03180) " 1281,00 40,74
50 m vodorovné
Dil: 783 Natéry 1683,00
118|783424140R00  [Natéry potrubi a armatur syntetické potrubi, do DN 50 mm, dvojnasobné se zékladnim natérem m 33,00000 1683,00
na vzduchu schnouci
Dil: ON Ostatni naklady. : 7.500,00
119]005241010R  |Dokumentace skute&ného provedeni [Soubor] 1,00000} "~ '6.000,00{ 6 000,00|
Néklady na vyhotoveni dokumentace skutegného provedeni stavby a jeji predani objednateli v pozadované formé a pozadovaném poétu.
[ 120]00524 R |Predani a prevzeti dila [ Soubor| 1,00000] ~1500,00] 1500,00]
Néklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele pfi pfedani a prevzeti dila.
[ Celkem 887 997,15
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |[MX19/02 Rekonstrukce arealu OU Kovalovice véetné umisténi budov
O: |SO 01 Budova Obecniho tradu a kulturni zafizeni, Kovalovice
R: |D.1.4.3.1.N Silnoprouda elektrotechnika-jevi§té - neuznatelné naklady
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnoZstvi Celkem
Dil: M21 Elektromontaze e z - 104 762,40
1/210810045RT1 Montéz kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevné uloZeného, véetn& dodavky kabelu m 115,00000 4 554,00
2|210810046RT3  |Montaz kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevné uloZeného, vEetné dodavky kabelu m 60,00000 2904,00
3[210810057RT1  [Montaz kabelu CYKY 750 V, 5 Zilového, pevné ulozeného, véetné dodavky kabelu CYKY 5 x 4 m 20,00000 1276,00
mm2
4/210810057RT2  [MontaZ kabelu CYKY 750 V, 5 Zilového, pevné ulozeného, vEetné dodavky kabelu CYKY 5 x 6 m 35,00000 3 927,00
mm2
5(210800645RT1 Montaz vodice HO7V-K (CYA), 4 mm2, ulozeného pevné, véetn& dodavky vodice m 15,00000 544,50
6{210800648RT1 Montéz vodi¢e HO7V-K (CYA), 16 mm2, ulozeného pevné, véetné dodavky vodite m 35,00000 2 502,50
7]210111031RT2  [MontéZ zdsuvky domovni v krabici v&etné zapojeni, venkovni, v&etn& dodavky zasuvky kus 6,00000 1221,00
jednonasobné, s ochrannym kolikem, s vickem, , provedeni 2P+PE,
8|210111014RTO  [Dvojzézuvka zapustdna, 1x16A, véetné dodavky kus 6,0000¢ 1 254,00
9/34551S Zasuvkova skiifi, Fl, 3xzas. 230V, 16A; 2xzés. 400V, 16A kus 1,00000 3135,00
10/210110041RT6  |MontéZ spinate zapu3téného a polozapust&ného véetné zapojeni, dodavky spinage, krytu a kus 2,00000} 462,00
rameéku, jednopdlového, , fazeni 1 %
11]210110024RT9  [Spinat nasténny stiidavy - faz. 6, venkovni, véetn& dodavky spinate kus 2,0000 462,00
12{210110023RT9  [Spinat nastdnny seriovy - faz. 5, venkovni, véetné dodavky spinage kus 2,00000 473,00
13|348-001 Linearni stropni LED svitidlo, 5 725Im, 53W (zna&eni F1) véetn& dodavky a montaze kus 2,00000} 5390,00
14|348-002 Kruhové stropni LED svitidlo s plastovym krytem 3 600Im, 34W (znaéeni D6) véetn& dodavky a kus 2,00000 4 730,00
montaze
15/348-003 Nouzové svitidlo s piktogramem v&etné dodavky a montaze kus 1,00000 1595,00
16/210010321R00  |Montaz krabice plastové univerzalni, kruhove, , , , se zapojenim kus 18,00000 693,00
17(34571518R krabice elektroinstalaéni pod omitku; univerzalni; mat. PVC samozh&sivé; teplot.rozsah -5 az 60 kus 18,00000f 108,90
°C; ur€eno pro rozvody s napétim 400 V a proudem max. 16 A; rozméry-pramér,hloubka pr.73x42
mm
18(973031616R00  |Vysekani v cihelném zdivu vyklenkd a kapes kapes pro $paliky a krabice kus 18,00000 891,00
na jakoukoliv maltu vdpennou nebo vépenocementovou, velilkosti do 100x100x50 mm
19]|3573RO Rozvadéte RO.2.4.1 dle projektové dokumentace véetné dodavky a montaze kpl 1,00000 13 035,00
20(973031RO Vysekani kapsy pro rozvad&& RO.2.4.1 kus 1,00000f 495,00
21]|974031132R94  [Vysekani ryh ve zdi cihelné 9 x 4 cm m 35,00000} 2117,50
22(612403384R94  [Hruba vyplii ryh ve sténach do 9x4 cm maltou ze SMS m 35,00000 2765,00
23|974031121R44  |Vysekani ryh ve zdicihelné 4 x 4 cm m 50,00000f 2 475,00
24(612403380R44  [Hruba vyplii ryh ve sténach do 4x4 cm maltou ze SMS m 50,00000} 2 000,00
25(974049121P44  [Vysekani ryh do podlahy 4 x 4 cm m 4,00000] 242,00
26|612403380P44  |Hruba vyplii ryh podlahy 4x4 cm m 4,00000 80,00
27]220-001 DemontazZe staré elektroinstalace kpl 1,00000 16 500,00
28|220-002 Prurazy zdivem kpl 1,00000 4 950,00
29/220-003 Vykop komplet kpl 1,00000f 2750,00
30/220890202KPL  |Revize kpl 1,00000 | 12 650,00
31|34195KPL Podruzny elektroinstalagni material kpl 1,000004 8 580,00
[ Celkem 104 762,40|
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PoloZzkovy soupis praci a dodavek

S: [MX19/02 Rekonstrukce arealu OU Kovalovice véetné umisténi budov
O: |SO 01 Budova Obecniho uiadu a kulturnf zafizeni, Kovalovice
R: |D1.4.3.1.U  Bleskosvod-ifad - uznatelné néklady :

cena /MJ |Celkem

A e R i DA

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky : S MJ |mnozstvi
Dil: M21 Elektromontaze _ : : : > BN i 317 118,30
1|210220001RT1  |Montaz uzemiiovaciho vedeni na povrchu, véetné svorek upevnéni a piipojeni, z profili m 210,00000 '@z@g@g 29 295,00
ocelovych pozinkovanych (FeZn), prufezu do 120 mm2, v&etné dodavky pasku 30 x 4 mm, bez ; |
nétéru f 3
2|210220002RT2 |Montaz uzemiiovaciho vedeni na povrchu, véetné svorek upevnéni a pfipojeni, z drati ocelovych| m 80,00000} = ! 11 968,00
pozinkovanych (FeZn), , v&etn& dodavky drétu priméru 10 mm, bez nétéru T R
3/210220361R00  [Montéaz tyEového zemnite zarazenim do zemé, v&etné piipojeni vedeni, délka zemnice 2 m, kus 17,00000 e ‘Qg 8 415,00
4|210220101RU2  |Montaz svodového vodi€e , a podpér, véetn& dodavky dratu AIMgSi T/4 prim.8 mm m 255,00000 * = 130,80 33 354,00
5/210220111H00TO(Montéz vodiée HVI vodite m 35,000004 0 3811,50
6/819129D Vodi¢ HVI light m 91,00000 f ~ 126,50 11 511,50
35+56 91,00000
7/830208D Vodi& CUI 3500 mm véetn& dodavky a montaze kus 8,00000f 44 624,00
8|480699D Vystraznd tabulka 297x210x0,7 mm kus 1,00000 27,50
9|210220211RMDTO{Montaz drzaku kus 24,00000f~ 2 244,00
2+4+18 24,00000
10{123116D Hrebenovy drzék jimacich ty&i - provedeni dvojité kus 583,00
11{105240D Drzék do ploché strechy (sklon stiechy 24-53°) pro vodi¢ HVI kus 814,00
12|275220D Drzék vedeni CUI na stény vySka 19mm kus 18,00000} 3 009,60
13|210220231MTZ  |Ty¢ jimacido 3 m kus 13,00000| 9 295,00
T+2+4 13,00000
14(JT15 Jimaci tyé D 16mm L 1500 mm FeZn kus 7,00000f 4 004,00
15(JT20 Jimaci tyé D 16mm L 2000 mm FeZn kus 2,00000f 1364,00
161106210D Jimaci tyé GFK/Al slisované provedeni, 2000m , izolaéni délka 975mm kus 4,00000f 2728,00
17]21022021RV Montaz drzaku vedeni kus 85,00000} 7 947,50
43+23+9+10 85,00000
18/202021D Drzék vedeni na hfebenate DEHNQUICK FeZn véetné dodavky a montaze kus 43,00000f 8 492,50
19/206319D Drzék vedeni pro sedlové stiechy UNIgrip, vy$ka 32mm véetné dodavky a montaze kus 23,00000 4 174,50
20(275320D Drzék vedeni na okapovy svod typ PPS kus 9,0000 1237,50
21(273741D Drzék vedeni pro zateplovaci systémy kus 10,0000 935,00
22|34195R materiél pro elektroinstalaci sada 1,00000} 1672,00
23|210220401R00  |Oznaé&eni svodu $titky plastovym, nebo smaltovanym, kus 17,00000( - 841,50
24)35441846R Stitek oznadeni, plast kus 17,00000§ 467,50
25]210220301RUT00 | Svorka hromosvodové do 2 §roubu /SS, SZ, SO/, vEetné dodavky svorky SU kus 30,00000 2 013,00
26]210220301RT3b |Svorka hromosvodové do 2 §roubt /SS, SZ, SO/, véetné dodévky svorky SZb kus 17,00000 1 402,50
27(210220301RT1  |Montaz svorky hromosvodové véetné dodavky svorky na okapové Zlaby (SO) kus 15,00000 1732,50
28|210220302RT4  |Montaz svorky hromosvodové v&etng dodavky svorky SJ 2 k zemnici ty&i kus 30,00000f 7.50 4125,00
29]210220302RT1 Montéaz svorky hromosvodové v&etné dodavky svorky SR 2b Fe pro pasek 30x4 mm kus 15,00000} S , 50/ 1732,50
30(210220302RT2b |[Svorka hromosvodovéa nad 2 rouby /ST, SJ, SR, atd/, véetn& dodavky svorky SR 3b kus 15,00000 ( 1 897,50
31)819131D HVI long m 56,00000 5 852,00
3200001 Vykop kpl 1,00000 1 650,00
33/106220D Pridat jimaci ty¢ GFK/Al variabilni se zavitem M10 ks 5,00000 3 575,00
34|106125D Distanéni ty¢ pro fezani na poZzadovanou délku ks 10,00000 6 050,00
35(106128D Drzék vedeni se zdirkou ks 10,00000 2 035,00
36(106127D Upevnovaci desticka ks 10,00000 2 420,00
37|253310D Distancni ty¢ pro stie$ni drzak fezani na pozadovanou délku ks 111,00000 14 818,50
38)253302D Drzék vedeni s nasuvnou zdifkou ks 111,00000 12 820,50
39|253301D Betonova zatéz ks 111,00000 17 316,00
40/253300D Montézni zékladna ks 111,00000|" 14 652,00




Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [MX19/02 Rekonstrukce arealu OU Kovalovice véetné umisténi budov
O: (SO 01 Budova Obecniho tradu a kulturni zafizeni, Kovalovice
R: [D.1.431.U  Bleskosvod-trad - uznatelné néklady

P.¢|Cislo polozky |Nézevpolozky e . e
41]275259D Drzak vedeni HVI light na sténu 4 461,60
42(819294D Sada pro upevnéni vodi¢i HVI long 825,00
431410229D Svorka PA pro HVI 990,00
441102340D Betonovy podstavec 17 kg s klinkem a podlozkou 9471,00
45/00002 Drzék jimacich ty&i DJ 4H 567,60
46|105330D Podpuirné trubky pro vodige HVI long GFK 3200 mm v&etné jimaci tyée 1 m, d10 mm kus 8 140,00
47)819145D Sada piipojovacich prvki pro vodi& HVI long, pro uloZeni uvniti podptrné trubky kus 1540,00
48/819299D Piipojovaci prvek k vodigi HVI light kus 1980,00
49100003 Nespecifikovatelné polozky kpl 2 235,00

Dil: 700~ HZS- hodinové ziiétovaci sazby 3
50|{HZS001 Nespecifikovatelné prace hod
51|HZS002 DemontazZe a likvidace hod 14 000,00
52|HZS003 Antikorozni Uprava zemnich spoju hod
53|HZS004 Koordinace s ostatnimi i¢astniky vystavby hod
54|HZS005 Kontrolni méfeni odporu a dokumentace b&hem montaze kpl 3070,00
55|220890202KPL  |Revize kpl 3 500,00

[ Celkem _ 348 188,30
Stranka 2z 2
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [MX19/02 Rekonstrukce aredlu OU Kovalovice véetné umisténi budov
O: [SO 01 Budova Obecniho tradu a kulturni zafizeni, Kovalovice
R: |D.1.4.3.1.U Silnoprouda elektrotechnika-tirad - uznatelné naklady
P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi  |cena/MJ [Celkem
Dil: M21 Elektromontaze : : S 572 227,85
1|210810045RT1 Montéz kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevné uloZeného, véetné dodavky kabelu m 850,00000p 33 660,00
2[210810046RT3  |MontaZ kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevné ulozeného, véetné dodavky kabelu m 750,00000} 36 300,00
3/210810056RT1 Montéz kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevné uloZzeného, véetné dodavky kabelu m 30,00000} 1 848,00
4(210810057RT1 Montéaz kabelu CYKY 750 V, 5 Zilového, pevng uloZzeného, v&etné dodavky kabelu CYKY 5 x 4 m 35,00000 2 233,00
mm2
5|210810057RT2  |Montaz kabelu CYKY 750 V, 5 Zilového, pevné uloZeného, véetné dodavky kabelu CYKY 5 x 6 m 25,00000 L, 2 805,00
mm2 s
6(210810053RT1 Montéz kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, pevné uloZeného, v&etné dodavky kabelu m 110,00000} 15 488,00
7|1210800114RT2  [Montéz kabelu CYKY 750 V, 4 x 25 mm2, ulozeného pod omitkou, véetné dodéavky kabelu m 20,00000 ‘ 7 040,00
8/210800645RT1 Montaz vodic¢e HO7V-K (CYA), 4 mm2, ulozeného pevng, véetné dodavky vodice m 50,00000 1760,00
91210800647RT1  |Montaz vodite HO7V-K (CYA), 10 mm2, uloZeného pevng, vietn& dodavky vodice m 100,00000} 4 620,00
10|210111011RT6  |Montéz z&suvky domovni zapu§téné vEetné zapojeni vietn& dodavky zasuvky kompletni kus 7,00000} 1424,50
jednonasobné s ochr.kolikem 16A/250VAC a ramegkem, , provedeni 2P+PE, ]
11(210111011RT8  |Zasuvka domovni zapusténa - provedeni 2P+PE, IP44, vietnd dodavky zasuvky a ramecéku kus 3,00000 643,50
12(210111014RT6  [MontaZ z&suvky domovni zapusténé véetné zapojeni, vEetn& dodavky zasuvky dvojnasobné s kus 85,00000/" 18 232,50
ochrannymi koliky 16A/250VAC a rame&ku, , provedeni 2x (2P+PE),
13|34536705R ramecek pro elektroinst. pfistroje (z&suvky a spinage); dvojnasobny kus 2,00000 39,60
14]34536710R ramecek pro elektroinst. pfistroje (z&suvky a spinage); trojnasobny kus 3,00000 138,60
15(210110041RT6  |[MontaZ spinage zapust&ného a polozapusténého vietné zapojeni, dodavky spinace, krytu a kus 12,00000 2772,00
ramecku, jednopélového, , fazeni 1
16/210110045RT6  [Montaz spinage zapu3t&ného a polozapusténého véetné zapojeni, dodavky spinade, krytu a kus 12,00000 2772,00
rémeéku, stiidavého, , fazeni 6 i
17|210110054RT6  |[MontaZ spinade zapust&ného a polozapusténého vEetné zapojeni, dodavky spinage, krytu a kus 13,00000 3 503,50
ramecku, stiidavého dvojitého, , fazeni 6+6 i
18(210110043RT6  |MontaZ spinage zapust&ného a polozapusténého v&etné zapojeni, dodavky spinade, krytu a kus 4,00000f 946,00
ramecku, sériového, , fazeni 5 e;
19(210110046RT6  [Montaz spinage zapust&ného a polozapusténého vietné zapojeni, dodavky spinade, krytu a kus 4,00000} 990,00
ramecku, kiizového, , fazeni 7 i
20|210110082RT1  |Montaz spinage sporakového zapudténého vietné doutnavky, , , kus 1,00000} 682,00
21)|405619T Termostat pro spani ventilatoru ve sklad& véetn& dodavka kus 1,00000 1 078,00
22|348-001 Svitidlo LED, venkovni IP44, (znageni A), min. 2500Im, 25W, v&etn& dodvaky a montaze kus 13,00000 20 735,00
23(348-002 Ctvercové stropni LED svitidio, 5 800im, 52W (znageni A1) vetng dodéavky a montaze kus 17,00000 43 945,00
24)348-003 Ctvercové stropni LED svitidlo, 4 100Im, 52W (znaceni B1) v&etné dodavky a montéze kus 10,00000 23 650,00
25|348-004 Kruhové stropni LED svitidlo s plastovym krytem 3 600Im, 34W, IP44, pohybové &idlo (znageni kus 8,00000 16 280,00
C1), véetn& dodavky a montaze
26(348-005 Kruhové stropni LED svitidlo s plastovym krytem 2 900Im, 27W (zna&eni C2) véetn& dodavky a kus 5,00000 10 725,00
montaze
27)348-006 Kruhové stropni LED svitidlo s plastovym krytem 3 900Im, 34W (zna&eni C3) véetné dodavky a kus 5,00000 10 505,00
montaze
28)348-007 Kruhové stropni LED svitidlo s plastovym krytem 3 900Im, 27W, nouzovy zdroj (protipanické kus 2,00000 4 070,00
svitidlo), (znaceni C4) véetn& dodavky a montaze
29|348-008 Kruhové nasténné LED svitidlo s plastovym krytem 1 500Im, 14W, pohybové ¢&idlo (zna&eni C5) kus 1,00000 1 595,00
véetné, dodavky a montaze
30(348-009 Kruhové stropni LED svitidlo s plastovym krytem 2 900Im, 27W, pohybové ¢&idlo (znaéeni C6) kus 4,00000 7 260,00
véetnd, dodavky a montaze i
31/348-010 Kruhové nasténné LED svitidlo s plastovym krytem 3 600lm, 34W, IP44 pohybové ¢idlo (znadeni | kus 1,00000f " 2 178,00
C7), véetné dodavky a montaze s
32(348-011 Kruhové nasténné LED svitidlo s plastovym krytem 3 600Im, 34W, IP44 (znageni C8) véetné kus 3,00000} 6 534,00
dodavky a, montaze Ry
33(348-012 Lineérni stropni LED svitidlo, 2 600Im, 26W (znaZeni D1) véetné dodavky a montaze kus 9,00000f; 2 22 275,00
34(348-013 Lineérni stropni LED svitidlo, 4 950Im, 43W (zna&eni E1) v&etné dodavky a montaze kus 2,00000f = 258 5 170,00
35(348-014 Lineérni stropni LED svitidlo, 7 700lm, 53W, IP65 (znageni G1) véetné dodavky a montaze kus 2,00000f 5 390,00
36(348-015 Sadové svitidlo LED, 20W, 4,5m kus 1,00000( 7 150,00
37(220830S Osazeni svitidla na stozar + pfipojeni rozvodnice stoZaru kus 1,00000f 572,00
38|3167S Hlinikovy stozar 4,5 m SAL-4,5, véetné uzemnéni ks 1,00000f ) ,QO 4 950,00
39|210220002RT2  |Montaz uzemiiovaciho vedeni na povrchu, vEetné svorek upevnéni a pfipojent, z drétd ocelovych| m 10,00000f" 137,50 1375,00
pozinkovanych (FeZn), , véetné dodavky drétu praméru 10 mm, bez natéru i ey e,
40(31678611NTB Stozarova rozvodnice NTB-1 kus 1,00000f 495,00 495,00
41|46008000KS B-50 m3 0,50000f" 385,00 192,50
42)348-016 Nouzové svitidlo s piktogramem v&etn& dodavky a montaze ks 21,00000 1 705,00 35 805,00
it A u N
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |[MX19/02 Rekonstrukce arealu OU Kovalovice véetné umisténi budov
O: [SO 01 Budova Obecniho Gfadu a kulturni zafizeni, Kovalovice
R: |Di1.4.31.U  Silnoprouda elektrotechnika-urad - uznatelné naklady
P.&{Cislo polozky [Nazev polozky MJ |mnoZstvi  |cena/MJ. [Celkem
43[210110062C00T0(Montaz &idla kus 6,00000)" 260,00 1560,00
2+4 6,00000
44|345315-180 Pohybové ¢idlo 180°, dosah min. 6m ks 2,00000f = > 0 2 310,00
45)345315-360 Pohybové &idlo 360°, dosah min. 6m ks 4,00000f  © 1 0 5 500,00
461210010321R00  |MontaZ krabice plastové univerzélni, kruhové, , , , se zapojenim kus 145,00000) 5 104,00
47134571518R krabice elektroinstalagni pod omitku; univerzalni; mat. PVC samozh&$ivé; teplot.rozsah -5 az 60 kus 145,00000 877,25
°C; ur&eno pro rozvody s napétim 400 V a proudem max. 16 A; rozméry-primér,hloubka pr.73x42
mm
48)210010320RT2  |Montéz krabice plastové pristrojové, dvojité, , , bez vitka, se zapojenim kus 2,00000 110,00
49]34571515R krabice elektroinstalaéni pod omitku; pfistrojova, dvojnasobna; mat. PVC samozhasivé; kus 2,0000 26,40
teplot.rozsah -5 aZ 60 °C; uréeno pro rozvody s napétim 400 V a proudem max. 16 A; rozméry-
prumér,hloubka 142x70x45 mm
50]210010320RT3  |MontéZ krabice plastové pfistrojové, trojité, , , bez vitka, se zapojenim kus 3,0000 247,50
51|345715160R krabice elektroinstalaéni pod omitku; pfistrojova, trojnasobna; mat. PVC samozhasivé; kus 3,00000 148,50
teplot.rozsah -5 aZ 60 °C; uréeno pro rozvody s napétim 400 V a proudem max. 16 A
52|973031616R00  |Vysekani v cihelném zdivu vyklenki a kapes kapes pro 3paliky a krabice kus 140,00000} 6 930,00
na jakoukoliv maltu vdpennou nebo vépenocementovou, velilkosti do 100x100x50 mm G
53|973031619R00  |Vysekani v cihelném zdivu vyklenku a kapes kapes pro 3paliky a krabice kus 5,00000f 302,50
na jakoukoliv maltu vdpennou nebo vapenocementovou, velilkosti do 150x150x100 mm N
2+3 5,00000
5412101900V Uprava rozvadéée RH dle projektové dokumentace véetné dodavky a montaze kpl 1,00000f 10 835,00
55(3573R0O2.3 Rozvadé& RO 2.3 dle projektové dokumentace v&etné dodavky a montaze kpl 1,00000 14 850,00
56|973031R02.3 Vysekani kapsy pro rozvadéé R02.3 ks 1,00000 605,00
57|3573R02.4 Rozvadé& RO 2.4 dle projektové dokumentace véetné dodavky a montaze kpl 1,00000 14 850,00
58|973031R02.4 Vysekani kapsy pro rozvadéé RO2.4 ks 1,00000} " 605,00
59|3573R02.3.1 Rozvad&¢ RO 2.3.1 dle projektové dokumentace vEetn& dodavky a montaze kpl 1,00000 14 080,00
60[{973031R02.3.1 [Vysekani kapsy pro rozvad&& RO2.3.1 ks 1,00000 605,00
61|3573R0O2.3.2 Rozvadé€ RO 2.3.2 dle projektové dokumentace v&etné dodavky a montaze kpl 1,00000 11 935,00
62|973031R0O2.3.2 |Vysekani kapsy pro rozvadé& RO2.3.2 ks 1,00000 605,00
63|3573RE Elektromérovy rozvadé¢ RE -PER 1/3f/80 33.1.2 modul v&etn& dodavky a montaze ks 1,00000 6 545,00
64)21007RE Pfipojeni na rozvadéée RE, dle dokumetnace a podminek EON kpl 1,00000} 1 650,00
65|974031132R94  |Vysekani ryh ve zdi cihelné 9 x 4 cm m 250,00000| 15 125,00
66|612403384R94  |Hruba vyplii ryh ve st&néch do 9x4 cm maltou ze SMS m 250,00000| 19 750,00
67|974031121R44  |Vysekani ryh ve zdi cihelné 4 x 4 cm m 400,00000 19 800,00
68|612403380R44  [Hruba vyplii ryh ve sténach do 4x4 cm maltou ze SMS m 400,00000 16 000,00
69]|974031142R74  |Vysekani ryh do podlahy 7 x 4 cm m 30,00000 1 584,00
70|612403384R74  [Hruba vyplii ryh podlahy 7x4 cm m 30,00000 600,00
71/210-001 DemontéaZe a likvidace staré elektroinstalace kp! 1,00000 1 650,00
72]|210020922KPL  |ProtipoZarni ucpavky s odolnosti dle PBR kpl. 1,00000 4 950,00
73|210-002 Prarazy zdivem kpl 1,00000f 1 320,00
74]|210-003 Vykop komplet kp! 1,00000f 2640,00
75(220890202KPL  [Revize kp! 1,00000 12 650,00
76|34195KPL Podruzny elektroinstalacni material kpl 1,00000¢ 6 050,00
| Celkem 572 227,85|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |MX19/02 Rekonstrukce arealu OU Kovalovice véetné umisténi budov
O: |SO 01 Budova Obecniho tradu a kulturni zafizeni, Kovalovice
R: |D.1.4.32.U  Slaboprouda zarizeni - uznatelné naklady
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [mnozstvi  |cena/MJ [Celkem =
Dil: M46 Zemni prace pri montazich_ 3 e G O, 35.794,00
11 Vyty&eni trati kabel.ved.v zast.prostoru km 1,00000 1 705,00
2|2 Hloubeni kabelové ryhy 60cm $ir.,120cm hlub.,zem.if.4 m 47,00000 6 721,00
3|3 Betonovy zéklad do rostlé zeminy bez bedné&ni m3 6,00000 | 2 310,00
4(4 Doprava betonu na stavbu m3 6,00000 1 650,00
5(5 Kabelovy prostup z PE rour vrapovanych, o 110 m 47,00000 5170,00
6(6 Rugni z&hoz kabelové ryhy 60cm $ir.,120cm hlub.,zem.tF.4 m 47,00000 6 462,50
Hy Odvoz zeminy m3 6,0000 2 310,00
8(8 Hutn&ni zeminy,vrstva zeminy do 20 cm m3 37,00000¢ 6 105,00
9|9 Kryti kab.félie vystrazné z PVC, §itka 33 cm m 47,0000 3 360,50
Dil: 2 Priprava kabelovych tras, montaz + dodavka : ! 96 937,50
10151 Svorka uzemfiovaci (mont. v&. materiélu) ks 3,00000 148,50
11152 Zmeéfeni zemniho odporu ks 3,00000f 660,00
12|53 CY4H m 18,000001} 574,20
13|54 Uzem.kabelovych skiini (mont. v&. materialu) ks 3,00000f 495,00
14|55 Vodi¢ v trubkovodu CY 4 m 18,00000} 574,20
15|56 Krabice univerzalini o 68, do SDK ks 3,00000 148,50
16|57 Krabice univerzaini o 68, pod omitku ks 55,00000( 1 633,50
17158 Krabice 150x150 pod omitku v&. vysekani luzka (mont. v&. materiélu) ks 4,00000 550,00
18]59 Revizni otvor v SDK ks 5,00000| 825,00
19(60 Vyhledani vyvodu, krabice ks 58,00000| 1 403,60
20(61 Odvickovani a zavickovani krabice ks 58,00000 1 403,60
21|62 Trubka ,PVC pod omitkou, v SDK, v podlaze 20 mm, v&. zasekani a zapraveni drézek m 102,00000} 6 171,00
22|63 Trubka ,PVC pod omitkou, v SDK, v podlaze 25 mm, v&. zasekani a zapraveni drazek m 240,00000 17 160,00
23|64 Trubka ,PVC pod omitkou, v SDK, v podlaze 32 mm, v&. zasekéni a zapraveni drazek m 144,00000} 11 880,00
24165 Znaceni trasy vedeni m 486,00000f" 11 761,20
25)66 Vodi¢ v trubkovodu AY 2,5 m 486,00000 13 899,60
26167 AY 2,5B m 486,00000| 13 899,60
27168 Kotveni AT 3 do stiechy (mont. v&. materiélu) ks 1,00000} 715,00
28|69 StoZar pro rozhlas 2m do kotveni ks 1,00000} 715,00
29(70 Drétény Zlab GRM 55 100, v&. zavést, spojovaciho mat. a montaZe m 23,00000§ 11 385,00
30(71 Prostup do domu, bet. zaklad ks 1,00000} 935,00
Dil: _3 Rozvod univerzalni kabelaZe - montaz : 133 034,00
31|101 Montéaz 19" panelu do 24 portii RJ 45 - nestin. ks 3,00000f 4 950,00
32|102 Montaz pomocného panelu ks 3,00000 4 125,00
33(103 UloZeni kabelu 5.-6.kat. nestin. do trubky, Zlabu, na ro3t m 2 250,00000 54 450,00
34104 MONTAZ PANELU PRO PRIVOD 230V ks 1,00000§ 71,50
35/105 MONTAZ RACKU ks 1,00000} 275,00
36(106 Ukongeni - forma na kabelu 5.-6.kat. nestin. ks 100,00000 13 200,00
37(107 Méfeni 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestin. ks 50,00000 3 575,00
38(108 Sestaveni a montéz zasuvky do 2 modulii RJ 45 ks 25,00000 7 837,50
39(109 Mont&Z modulu zésuvky RJ 45 - nestin. ks 50,00000 3 575,00
40(110 Udaj do mér. protokolu pro 1 segment sité 5.-6. kat. nestin. ks 50,00000 4 125,00
41111 Kompletace a vyhotoveni méficiho protokolu hod 4,00000 1 540,00
42|112 Zavéretné prace ve skiini RACK ks 1,00000 2310,00
43[113 Pomocné montézni prace hod 12,00000 | 33 000,00
Dil: 4 Rozvod univerzalni kabelaZe - dodavka : 48 105,20
44(151 Nast&nny rozvadéc, 19" rozvadéé jednodilny 18U/500mm celosklenéné dvefe ks 1,00000 3 938,00
45(152 Vent,j.spodni(homi)220V/60W 4 ventil. ,termostat RAL7035 ks 1,00000 4 235,00
46153 Propojovaci kabel UTP kat.5e, 2 metry, Sedy ks 52,00000 1487,20
471154 19" jumper ring panel 1U, § uchytt hlubokych 64 mm, $edy ks 3,00000 1 815,00
48155 ZASUVKOVA LISTA, 7x230 Vstf ks 1,00000 495,00
491156 Modul RJ45, EIA 568B, kat. 5e, pfimy se z&clonkou, bily ks 50,00000/ - 9 790,00
50|157 Kabel UTP, kat.5e, 4pary m 2 250,00000 16 087,50
51158 Patch panel 1U, 24xRJ45, kat.5e, 568B ks 3,00000f 8 085,00
52|159 Kryt z&suvky komunikaéni s popisovym polem ks 25,00000f 605,00
53(160 upeviiovaci tfmen pro 2 moduly RJ45 ks 25,00000 962,50
54(161 Rémecek pro elektroinstalaéni pfistroje (koordinace se silnoproudem do spol. rdmegku) ks 25,00000 605,00




Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: |MX19/02 Rekonstrukce arealu OU Kovalovice véetné umisténi budov
0O: |SO 01 Budova Obecniho tGiadu a kulturni zafizeni, Kovalovice
R: |D.1.4.32.U  Slaboprouda zafizeni - uznatelné naklady
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky _ =5 i | MJ |mnoZstvi  |cena/MJ |Celkem
Dil: _5 El. zabezpecovaci signalizace - montaz v o 7 16:357,00
551201 Kabel pro sb&rnici m 144,00000 7,50 3 960,00
56/202 Forma kabelova do délky 0,5 m na kabelu do 5x2 ks 38,00000 93,50 3 553,00
57|203 MONT CIDLA INFRAPASIVNIHO ks 9,00000 2,00 1188,00
58204 MONTAZ MAG. SPINACE ks 7,00000 0 1 155,00
59]205 MONTAZ USTREDNY, SIT. PRIVODU ks 1,00000 1 650,00
60206 MONTAZ KLAVESNICE ks 1,00000 275,00
61207 MONT.SIRENY VNITRNT ks 1,00000 =32 ) 242,00
62208 MONT. ROZSIRENI KLAVESNICE ks 2,00000f == ,00 484,00
63(209 Naprogr.stfedniho syst. EZS ks 1,00000 850,00 3 850,00
Dil: 6 El. zabezpe&ovaci signalizace - dodavka abey i 43 507,20
64(251 Kabel pro sbérnici m 144,00000 07,80 15 523,20
65252 Infradetektor sb&rnicovy, podhled pod detektor ks 9,00000f" = "1'650,00 14 850,00
66]253 MG kontakt sbérnicovy ks 7,00000 275,00 1925,00
67)254 Klévesnice s vestavénou &tegkou karet a privéski, s jednim ovl. segmentem ks 1,00000} = 563200 5 632,00
68255 Pfidavny ovlddaci segment ks 2,00000f 121,00 242,00
69(256 Aku. kapacita 14,0 Ah, nominélni napéti 12 Vss ks 1,00000) = 2035,00 2 035,00
70257 Siréna, bila, sb&rnicova ks 1,00000) 2915,00
71]258 Rozbogovaci prvek sbérnice ks 1,00000 385,00
Dil: _ 7 Akusticka signalizace-monté# <4 17 875,00
72|301 Montaz adapta&niho rame&ku ks 6,00000f 363,00
73302 Montéz tlagitka ks 6,00000)" 792,00
74]303 Kabel CYKY, JY(St)Y v trubkéch, Zlabech, listdch m 50,00000 1210,00
75|304 Montéz signalizaéniho zafizeni ks 264,00
76|305 Montaz transformatoru ks 242,00
77306 Ukonéeni kabeli CYKY, JY(St)Y ks 1144,00
78307 Oziveni a odzkouSeni systému hod 13 860,00
Dil: 8 Akusticka signalizace-dodavka 13 750,00
791351 Sada pro nouzovou signalizaci: kontrolni modul s alarmem, tla&itko signalni, tlacitko resetovaci,, ks 2,00000f 12 760,00
transformator.
801352 Tlacitko prosvétlené signélni ks 2,00000 550,00
81|353 Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 m 50,00000 440,00
Dil: _9 Domaci telefon-montaz 17 718,80
82(401 MontéZ koaxidlniho kabelu do trubky, listy m 2637,80
831402 UloZeni kabelu CYKY pod omitku, v trubkach, Zlabech m 2 299,00
84(403 Montéz dom. telefonu ks 594,00
85(404 Montaz otvirace ks 165,00
86405 Montéz tabla s vratnym do zdi ks 2,00000} 1 870,00
871406 Montaz zdroje dom. videotelefonu ks 1,00000 275,00
88407 Forma kabelova do délky 0,5 m na kabelu do 10x2 ks 16,00000 1 760,00
89(408 Zévéretné prace v rozv. skfinl ks 1,00000 748,00
90(409 Svorkovnice se Srouby 10 dilnd-montaz ks 4,00000 440,00
91(410 Naprogramovani systému DT hod 3,00000 6 930,00
Dil: _10 Domaci telefon-dodavka - 59 468,20
92|451 75 ohm koax.kabel-6,8mm H125 dodavka m 109,00000 959,20
93452 Kabel CYKY 4x1,5 m 95,00000 1567,50
941453 Audio/video modul pro vloZeni do panelu. Hovorové jednotka obsahuje elektronické obvody pro, ks 2,00000 5 500,00
nastaveni potfebné trovné komunikace do telefonu, tak do dvefniho panelu a'sougasné
umoziiuje =y
nastaveni akustického potvrzeni pii stisku vyzvangciho tlagitka. Sougasti jednotky je hlasovy syntezator, ktery pii aktivaci zdmku pfehraje zpravu "dvere jsou
otevieny, zaviete je za sebou prosim". Kamerova jednotka umoziiuje manudini nastaveni v rozmezi 10° vertikalné tak horizontélné a ma vestavéno 6 LED
umoziiujici sledovat pfichozi osobu i za $patnych svételnych podminek.
95/454 VDS modul, 2 dvojita tlagitka, 202 V ks 2,00000} 2 640,00
96(455 informagni okénko s piktogramy, V - Modul pro handicapované umoZfiuje pfizptisobeni i pro ks 2,00000 770,00
osoby, sluchové postizené. Svitici piktogramy infomuji o stavu komunikace: vyzvanéni,
probihajici hovor,
otevieni dvefi a nebo obsazeni komunikagniho kanalu.
97(456 Jmenovka pro dvojité tlatitko s Braillovym pismem obsahujici &islo, které se nalepi na jmenovku, | ks r 4,00000f 660,00
tladitka. S
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S: |MX19/02 Rekonstrukce areélu OU Kovalovice véetné umisténi budov
O: [SO 01 Budova Obecniho uradu a kulturni zafizeni, Kovalovice
R: |D.1.4.3.2.U Slaboprouda zafizeni - uznatelné naklady
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ_|mnozstvi  |cena/MJ |Celkem
981457 panel 4 okénka, Série 5, rozméry 130mm x 246mm ks 2,00000f 990,00
99(458 Instalaéni krabice pod omitku pro panel serie 5 ks 2,00000 550,00
100459 Povétrnostni kryt pro panely fady 5 ks 2,00000 572,00
101460 Stojan s konektorem pro videotelefon - instalace na stul ks 2,00000 451,00
102|461 Instalaéni konektor pro videotelefon ks 1,00000 93,50
103|462 videotelefon TFT color 3,5", 4 tladitka, regulace hlasitosti vyzvanéni ks 3,00000 34 650,00
104|463 Elektricky otvira& 12V/230mA stav.stf.,deblokace, automat ks 1,00000 1320,00
105(464 videopfepinag pro dva vstupni video panely ks 1,00000 4 950,00
106)465 Kombinovany napéjeci zdroj 230V/12Vsti/1,5A, 18Vss/1,5A, 10 DIN modull ks 1,00000 1760,00
107|466 Videodistributor pro 4 monitory ks 1,00000¢ 2 035,00
Dil: _11 Rozvod uzavieného televizniho okruhu - montaz 49 522,00
108|501 ZATAZ KAB UTP, FTP DO LIST, TRUBEK m 360,00000}+ 8712,00
109|502 MERENI 1 KABELU K5e,VYHOT. PROTOKOLU ks 8,00000 1804,00
110|503 UKONCENI - FORMA NA KABELU UTP ks 16,00000 2 200,00
111|504 Demontéz videoustfedny ks 1,00000 935,00
112|505 Montéz videoustiedny digitalni + nastaveni ks 1,00000 3 850,00
113|506 Demontaz kamery v krytu ks 4,00000 968,00
114|507 Montaz kamery v krytu ks 8,00000f 3080,00
115(508 MONT. PANELU PRO 12SC ks 1,00000f" 165,00
116|509 SVARENI 1 VL. MIKROKABELU ks 16,00000 2 640,00
117|510 MERENI NA 1 VL. OK ks 8,00000 1 936,00
118(511 Montéz rozvodnice na zed ks 1,00000f 616,00
119)512 Instalace mediakonvertoru ks 4,00000f 3 2 860,00
120(513 Instalace PoE injektoru ks 4,00000{ 2 860,00
1211514 ZataZeni/uloZeni trubky HDPE m 70,00000( 2 464,00
122|515 Nastaveni systému ks 1,00000f = 3850,0 3850,00
123|516 Instalace SOFTWARE (kompletni) ks 1,00000f"  4950,00 4 950,00
124|517 Pomocné montazni prace hod 8,00000f " 352,00 2816,00
125(518 Nezméiitelné pracovni vykony hod 8,00000f 352,00 2 816,00
Dil: _12 Rozvod uzavieného televizniho okruhu - dodavka : 75 006,80
126551 Profesionalni pIné nastavitelny 24-portovy switch 10/100/100 Mbps, 4x SFP slot, podpora POE ks 1,00000f 19 350,00 9 350,00
napéjeni, , standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ad, 802.3x, 802.1q, 802.1p,
moznost instalace
do rack skfini s 19" formatem
127|552 Venkovni kompaktni antivandal 4K IP kamera s motorickym objektivem 2,7 - 12 mm (thel 110° - ks 4,00000/  10.450,00 41 800,00
40°),, automatickym fizenim clony a Smart IR pfisvitem do 50 m. Rozli§eni 4K (3840 x 2160 px) s P S
frekvenci T S
15 snimk{/s. Funkce WDR (120 dB) a 3D-DNR zvy3ujici kvalitu obrazu v naro&nych svételnych podminkach. Poplachové vstupy a vystup, audio, slot pro SD
kartu, komprese H.265+, napéjeni PoE. Priichod kabelll konzolou, kompatibilni se stév. systémem
128|553 Vana vysuvného panelu FMP 3, uréena pro osazeni &ely FMP 3 ks 1,00000f  3850,00 3 850,00
129|554 Celo panelu FMP 3 pro osazeni 12xDST nebo 12xDSC, neosazeny ks 1,00000 ' 1375,00 1 375,00
130|555 Kabel opticky, LFP tube 1,7mm 8E9/125 m 100,00000 ~ 880 880,00
131|556 Trubka HDPE 10/8 . m 70,00000 11,00 770,00
132|557 Standartni opticka kazeta s drzakem na 12 svard, s vickem ks 2,00000f = 198,00 396,00
133|558 Teplem smrstitelna ochrana svaru 60mm, ModNET ks 16,00000f = ‘2_7,750 440,00
134|559 Pigtail LC/APC 9/125 2m G.657A ks 16,00000 - 60,50 968,00
135|560 Patchcord opticky SM, OS2, Duplex, 9/125, LC/APC-LC/APC, LSZH ks 16,00000f 137,50 2 200,00
136561 Opticky box nasténny, neosazeny pro 24 x SC adaptéri uzamykatelny, 305x240x50 mm ks 1,00000 '1.375,00 1375,00
137(562 Adaptér opticky, LC-LC Duplex, APC, Singlemode ks 4,00000 145,20 580,80
138(563 1portovy gigabitovy PoE injektor. Standard IEEE802.3af, IEEE802.3at, max. dodavany vykon 30 ks 4,00000 . 715,00 2 860,00
W, 48V., Pfenosova rychlost az 10/100/1000 Mb/s o
139564 Média konvertor 1000Mb/s SC na 1000Mb/s RJ45, 0.55km ks 4,00000f  1001,00 4 004,00
140|565 Patch cord LC/APC-SC/APC, Duplex, 9/125, 1m ks 4,00000| = 165,00 660,00
141566 Trubka HDPE o 40 m 70,00000 13,20 924,00
142|567 Kabel UTP, kat.5e, 4pary m 360,00000(" =5 2574,00
[ Celkem 607 075,70|
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S: [MX19/02 Rekonstrukce arealu OU Kovalovice v&etn& umisténi budov
O: |SO 01 Budova Obecniho tiadu a kulturni zafizeni, Kovalovice
R: |D.1.4.4.U ‘Vzduchotechnika - uznatelné naklady
P.&{Cislo polozky |Nazev polozky el e : MJ |mnoZstvi  |cena/MJ |Celkem
Dil: 728 1 Zarizeni &. 5 - Vétrani hygienického zazemi kulturniho zarizeni ' iy S B 42 659,00
115.01 Diagonélni ventilétor 0125 mm IP44 dvouotaZkovy ventilétor, vEetn& 2ks prizné manzety 125 kpl 3,00000 q@;@ 11 700,00
2/5.02 Zpétna klapka do kruhového potrubi, t&sna 0125 ks 3,00000f = = 809,00 2 427,00
3]5.03 Tlumig hluku do kruhového potrubi 125/600 ks 6,00000|" = 1.009,00 6 054,00
415.04 Plastovy talifovy ventil odvodni 0125, v&etng zdéfe ks 7,00000 0, 910,00
5|5.05 Plastovy talifovy ventil odvodni 0100, véetné zdéfe ks 2,00000f 240,00
6]5.06 protide3tova Zaluzie kruhova, hlinikova 0125 ks 1,00000f" 445,00
7(5.07 protide$tova Zaluzie kruhova, hlinikova 0200 ks 1,00000 : 866,00
815.08 st&énova mfizka hlinikova, vzdalenost lamel 20mm, 300x100 ks 4,00000) v ) 1 760,00
9(5.10.1 Kruhové- spiro potrubi 0100, v provedeni safe, v&etné tvarovek bm 1,00000} = 200,00
10(5.10.2 Kruhové spiro potrubi 0125, v provedeni safe, v&etné tvarovek bm 18,00000 4 410,00
1115.10.3 Kruhové spiro potrubi 0160, v provedeni safe, véetné tvarovek bm 3,00000 915,00
12]5.10.4 Kruhové spiro potrubi 0200, v provedeni safe, véetné tvarovek bm 1,00000 373,00
13]5.11.1 Ohebné tepeln&/hlukové izolagni Al hadice - 0100 bm 4,00000 | 308,00
1415.11.2 Ohebna tepelné/hlukové izolagni Al hadice - 0125 bm 15,00000 1 380,00
15|Pol__15 Montéz zafizeni kpl 1,00000 8900,00
16(Pol__16 Montézni, spojovaci a tésnici material kpl 1,00000 1771,00
Dil: 728 2 Zarizeni €. 6 - Vétrani hygienického zédzemi obecniho ufadu 21 650,00
17(6.01 Diagonélni ventildtor 0160 mm IP44 tfiotaZkovy ventilator, véetné 2ks prazné manzety 160 kpl 1,00000f 4 372,00
18/6.02 Zpétna klapka do kruhového potrubi, tésna 0160 ks 2,00000f 2 024,00
1916.03 Tlumi€ hluku do kruhového potrubi 160/600 ks 1,00000 1028,00
20(6.04 Plastovy talifovy ventil odvodni 0125, v&etné zdéfe ks 4,00000f 520,00
21)6.05 Plastovy talifovy ventil odvodni 0100, v&etné zdéfe ks 2,00000f 240,00
2216.06 protide$tova Zaluzie kruhov4, hlinikova 0200 ks 1,00000f 866,00
23]6.10.1 Kruhové spiro potrubi 0100, v provedeni safe, véetné tvarovek bm 6,00000f 1200,00
2416.10.2 Kruhové spiro potrubi 0125, v provedeni safe, v&etné tvarovek bm 6,00000 1 470,00
25(6.10.3 Kruhové spiro potrubi 0160, v provedeni safe, véetné tvarovek bm 9,00000f 2 745,00
26/6.10.4 Kruhové spiro potrubi 0200, v provedeni safe, véetné tvarovek bm 1,00000f 373,00
27(6.11.1 Ohebna tepelné/hlukové izolaéni Al hadice - 0100 bm 4,00000f 308,00
2816.11.2 Ohebna tepelné/hlukové izolagni Al hadice - 0125 bm 8,00000} 648,00
29(Pol__29 Montaz zarizeni kpl 1,00000f" 4971,00
30|Pol__30 Montézni, spojovaci a tésnici material kpl 1,00000§ 885,00
Dil: 728 3 Zarizeni €. 7 - Odvod vzduchu z digestore v 1.PP. : 5707,00
31|7.01 digestor - neni dodavkou VZT ks 1,00000} 2 860,00
32[7.02 protide$tova Zaluzie kruhov4, hlinikova 0200 ks 1,00000 866,00
33(7.03 Kruhové spiro potrubi 0160, v provedeni safe, véetn& tvarovek bm 3,00000} 915,00
34]7.04 Ohebna tepelné/hlukové izolagni Al hadice - 0160 bm 2,00000( - 218,00
35|Pol__35 Montaz zafizeni kpl 1,00000} 671,00
36|Pol__36 Montézni, spojovaci a tésnici material kpl 1,00000 177,00
Dil: 728 4 Zarizeni €. 8 - Vétrani skladu 13 299,00
37(8.01 Diagonalni ventilédtor 0160 mm IP44 tfiota&kovy ventilator, v&etné 2ks prizné manzety 160 kpl 1,00000| 4372,00
38/8.02 Zpétna klapka do kruhového potrubi, tésna 0160 ks 2,00000f 2 024,00
39(8.03 Tlumi€ hluku do kruhového potrubi 160/600 ks 1,00000| 1027,00
40|8.04 Pretlakova klapka listy z AL plechu 0160 ks 1,00000 1154,00




Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |MX19/02 Rekonstrukce arealu OU Kovalovice véetné umisténi budov
O: |SO 01 Budova Obecniho Gradu a kulturni zafizeni, Kovalovice
R: [D.1.4.4.U Vzduchotechnika - uznatelné naklady
P.&|Cislo polozky |Nézevpolozky MJ_ [mnoZstvi _|cena/MJ |Celkem
41]8.05 st&nova miizka hlinikové, vzdélenost lamel 20mm, 300x100 ks 2,00000 - 44( 880,00
42(8.06 protidetova Zaluzie kruhov4, hlinikova 0200 ks 1,00000) 866,00, 866,00
4316.10 Kruhové spiro potrubi 0160, v provedeni safe, véetné tvarovek bm 1,00000 )| 305,00
44|Pol__44 Montéaz zafizeni kpl 1,00000 2 317,00
45|Pol__45 Montézni, spojovaci a tésnici material kpl 1,00000 354,00
Dil: 799 Ostatni she e = 15 500,00
46|01 Doprava kp! 1,00000 7 200,00
47|02 Uvedeni do provozu zafizeni VZT v&. zaregulovani systému, zkousky technologie zafizeni kp! 2 000,00
48|03 Né&klady spojené s piedénim dila ( atesty, certifikaty, projektova dokumentace skuteéného kpl 2 800,00
provedeni, zaSkoleni obsluhy pracovnikl objednatele)
491005241010R Dokumentace skuteéného provedeni Soubor| £r 3 500,00
Naklady na vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby a jeji piedani objednateli v pozadované formé a pozadovaném poctu.
[ Celkem 98 815,00
Stranka2z 2

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |MX19/02 Rekonstrukce aredlu OU Kovalovice véetné umisténi budov
0O: |SO 01 Budova Obecniho tradu a kulturni zafizeni, Kovalovice
R: [D:1.4.5.U Plyn - uznatelné naklady.
P.&|Cislo polozky. |Nazev polozky 1 S | MJ |mnozstvi |cena/MJ' |Celkem
Dil: 723 Vnitrni plynovod 5 : = B 64 613,76
1]723120204R00  [Potrubf z trubek Eernych zavitovych svafovanych DN 25 m | 3,00000 1483,50]
beze$vych CSN 42 0250 a beznych CSN 42 5710 - jakost 11353.0,
Potrubi véetné tvarovek a zednickych vypomoci.
Véetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa.
2|7231 20205R00 IPolrubI z trubek &ernych zavitovych svafovanych DN 32 5 710.00]
bezedvych CSN 42 0250 a béznych CSN 42 5710 - jakost 11353.0,
Potrubi véetné tvarovek a zednickych vypomoci.
Véetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa.
3[723120206R00  [Potrubi z trubek Eernych zévitovych svafovanych DN 40 m | 53,00000]  617,00] 32701,00
bezesvych CSN 42 0250 a béznych CSN 42 5710 - jakost 11353.0,
Potrubi véetné tvarovek a zednickych vypomoci.
Véetné pomocného leeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa.
4]723150314R00  [Potrubi ocelové hladké &erné svafované D 89 mm, s 3,6 mm m | 2,00000"* 1752,00|
Potrubi véetné tvarovek a zednickych vypomoci.
Véetné pomocného leSeni o vy$ce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa.
5(723150354R00 |Zhotoveni redukce kovanim 2 DN, DN 80/40 kus 1,00000} 1497,00
6]|723150367R00 Potrubi ocel. éerné svarované - chraniéky D 57 mm, s 2,9 mm m 1,50000 666,75
7|723150368R00  [Potrubi ocel. Eerné svafované - chraniéky D 76 mm, s 3,2 mm m 1,50000 853,50
8(723160206R00  |Pfipojky k plynoméram G 6/4", bez ochozu soubor 1,00000f = 25 2 590,00
véetné uzaviracich armatur, tvarovek, upeviiovaciho a tésniciho materilu,
Véetné potiebného poétu uzaviracich armatur, tvarovek, upeviiovaciho a tésniciho materialu.
9(723160336R00  |Rozpérka pripojky plynoméru G 6/4" soubor 1,00000 444,00 444,00
10]723190204R00  |Pfipojka plynovodu z trubek zavitovych, &ernych, DN 25 soubor 2,00000f  1818,00 3636,00
véetné tvarovek, bez zednickych vypomoci,
Vcetné vyvedeni a upevnéni vypustek.
11{723190901R00  |Opravy plynovodniho potrubi dopliikové prace kus 2,00000{ 67,40
uzavieni nebo otevieni plynového potrubi pii opravach £
12|723190907R00  [Opravy plynovodniho potrubi dopliikové prace m 70,00000/ " 2 079,00
odvzdu$néni a napusténi plynového potrubi
13|723190909R00  |Opravy plynovodniho potrubi dopliikové prace kus 1,00000 254,00
neuredni tlakova zkou$ka dosavadniho potrubi
14]723239103R00  |Montaz plynovodnich armatur se dvéma zavity , G 1" kus 2,00000 247,00
15(723239104R00  |Montaz plynovodnich armatur se dvéma zavity , G 5/4" kus 2,00000 291,00
16]723239105R00 Montéz plynovodnich armatur se dvéma zavity , G 6/4" kus 3,00000} 565,50
17(723261913R00  |Montaz plynoméru s odvzdu$nénim a vyzkoudenim PS-10 kus 2,00000 303,00
18|733193925R00 |Opravy rozvodu potrubi z ocelovych trubek hladkych kus 2,00000 704,00
zaslepeni potrubi dynkem
D 89 mm
19|22089723 Revize plynu kpl. 1,00000} 3 000,00
20]42237025.AR kohout kulovy F-F vnitini-vnitini zavit; pro plyn; PN 1; 1 "; ovladani packa kus 2,00000 814,00
21(42237026.AR kohout kulovy F-F vnitini-vnitini zavit; pro plyn; PN 1; 6/4 "; oviadani packa kus 2,00000}" 1 276,00
22(42237027.AR kohout kulovy F-F vnitini-vnitini zavit; pro plyn; PN 1; 6/4 "; ovladani packa kus 3,00000} 2 820,00
23/998723101R00  [Pfesun hmot pro vnitini plynovod v objektech vysky do 6 m t 1,40377 859,11
vodorovné do 50 m
Dil: 767 Konstrukce zameé&nické 8082,58
24|767995102R00  [Vyroba a montaz atypickych kovovovych dopliikii staveb hmotnosti pies 5 do 10 kg kg 10,00000 1 490,00
25]722259201PLN  |Montaz plynom. skiing kus 1,00000f 1 500,00
26|55399994R vyrobek kovovy kg 10,00000f° 879,00
Ocelové vyrobky - kotvy a spojky-atypické prvky : 10 10,00000
27|87006377659T  |Plechova skiifi na plynomér ATYP provedeni 1200x600x350 mm RAL 9006, vétr. Ks 1,00000f 4 4200,00
praduchy,zédmek !
28(998767101R00  |Presun hmot pro kovové stavebni dopliik. konstrukce v objektech vy$ky do 6 m t 0,01060f 13,58

-

50 m vodorovné
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |MX19/02 Rekonstrukce aredlu OU Kovalovice véetné umisténi budov
O: [SO 01 Budova Obecniho Gfadu a kulturnf zafizeni, Kovalovice
R: |D.1.45.U Plyn - uznatelné naklady
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky & : : | MJ |mnozstvi_[cena/MJ [celkem
Dil: 783 Natéry : 3 : = : ' s 495910
29|783424140R00  |Natéry potrubi a armatur syntetické potrubi, do DN 50 mm, dvojn&sobné se zakladnim néat&rem m 1,50000 76,50
na vzduchu schnouci
30|783424340R00  |Natéry potrubf a armatur syntetické potrubi, do DN 50 mm, dvojnésobné s 1x emailovanim a m 66,00000 4 620,00
zakladnim natérem
na vzduchu schnouci
3+10+53 66,00000
31(783425150R00  |Né&téry potrubi a armatur syntetické potrubi, do DN 100 mm, dvojnasobné se z&kladnim nat&rem m 1,50000 93,00
na vzduchu schnouci
32|783425350R00  |Natéry potrubi a armatur syntetické potrubi, do DN 100 mm, dvojnésobné s 1x emailovanim a m 2,00000f 169,60
z&kladnim natérem s
na vzduchu schnouci
Dil: ON E Ostatni nakiady ) 7.300,00
33]005241010R  [Dokumentace skute&ného provedeni [Soubor] 1,00000]" ~ 5:300,00] 5 300,00
Naklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby a jeji predani objednateli v pozadované formé a poZadovaném poétu.
| 34J00524R [Predani a prevzeti dila [Soubor] 1,00000f~"21000,00] 2000,00|
Néklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele pii pfedani a prevzeti dila.
[ Celkem 84 955,44|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |[MX19/02 Rekonstrukce arealu OU Kovalovice véetné umisténi budov
0: |SO 01 Budova Obecniho Gradu a kulturni zafizeni, Kovalovice
R: |D.1.4.6.U MaR - uznatelné naklady
P.&)Cislo polozky |Nazev poloZky MJ |mnozstvi |cena/MJ |Celkem
Dil: _1 Rozvadéce ; : ] . : 18 480,00
1|Pol__1 Rozvadé& oceloplechovy nasténny, 800x1200x300mm, IP54/20, vé&. silovych, jisticich a ostatnich| kompl 1,00000f 18 4t 18 480,00
prvku, silnoproudu, mimo fidici systém. v
DT1
Dil:_2 Ridici systém : 37 763,00
2|Pol__2 Ridici systém 15Al, 24DI, 19RDO, 4DO, 0..6A0, 232, 485, Eth. ks 1,00000 35 750,00
3|Pol__3 Modul 2x AO 0-10V ks 2,00000} 770,00
4|Pol__4 Znakovy termindl s paralelnim rozhranim ks 1,00000 1001,00
5|Pol_5 Propojovaci kabel pro terminal, délka 100 cm ks 1,00000 242,00
Dil: 3 Periferie 53 658,00
6|Pol__6 Prostorové / venkovni ¢idlo teploty Ni1000, -30°C..+100°C ks 3,00000} 2 475,00
7|Pol__7 Pfilozné €idlo teploty Ni1000, -30°C..+130°C ks 3,00000f 3234,00
8|Pol__8 Jimkové ¢idlo teploty Ni1000, -30°C..+130°C, v¢&. Jimky | = 80mm ks 3,00000 5016,00
9|Pol_9 Snimad¢ zaplaveni plovackovy ks 1,00000} 495,00
10|Pol__10 Regulator tlaku vinovcovy 63-630 kPa ks 1,00000 3872,00
11|Pol__11 Reguldtor teploty kapildrovy 70...+140°C kap.2,5m kont.A ks 1,00000§ 2 475,00
12|Pol__12 Regulator teploty kapildrovy 30+90°C kap.2,5m kont.A ks 1,00000 2 816,00
13|Pol__13 Detektor tniku zemni plyn ks 2,00000 4 070,00
14|Pol__14 Detektor tiniku CO ks 2,00000 3410,00
15|Pol__15 Népajeci zdroje pro detektory plynu ks 2,00000 1 870,00
16|Pol__16 Trojc. reg. ventil, Kv 6,3 / DN 25 zavitovy ks 2,00000 10 230,00
17|Pol__17 Servopohon 24V; 0-10V, 10 Nm vé.redukce ks 2,00000f 10 560,00
18|Pol__18 Kulovy dvoucestny uzavér DN20, PN10 + servopohon 24V, 2P, 10 Nm, havarijni funkce ks 1,00000 3135,00
Dil: _4 Montazni material 50 992,70
19|Pol__19 kabel Cu sdélovaci 2x1 m 360,00000} 12 672,00
20|Pol__20 kabel Cu sdélovaci 4x1 m 185,000001" 9 768,00
21|Pol__21 kabel Cu sdélovaci 7x1 m 35,00000 2 156,00
22|Pol__22 kabel Cu silovy - J 3x1,5 m 165,00000( 5 989,50
23|Pol__23 CY®6 m 80,00000§ 3344,00
24|Pol__24 Zlab ocel. 125/50 + viko (*) m 30,00000f - 9 240,00
25|Pol__25 Lista plastova vé. vika 20x20 m 25,00000f 1 540,00
26(Pol__26 Signalizaéni skfifika (Cervena signélka) s napisem "pozor vyskyt CO" kp! 2,00000| 563,20
27|Pol__27 Vpinaci tlagitko pro odstaveni automatiky kotlli, montéz na zed, barva ¢erné kpl 2,00000f 770,00
28|Pol__28 Podruzny material kpl 1,00000}- 4 950,00
Dil: M99 Ostatni prace "M" 30 470,00
29|Pol__29 Doprava, pfesun kpl 1,00000 6 160,00
30|Pol__30 Tvorba aplikaéniho SW kpl 1,00000§ 3 080,00
31|Pol__31 Montazni prace kpl 1,00000} 9 350,00
32|Pol__32 Demontézni prace kpl 1,00000} 950, 4 950,00
33|Pol__33 Oziveni, uvedeni do provozu, revize, sluzby, zaskoleni obsluh kpl 1,00000f" * '3 850,00 3 850,00
34(Pol__34 Projektova dokumentace a Dokumentace skuteéného provedenti kpl 1,00000} 3 080,00 3 080,00
[ Celkem 191 363,70
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [MX19/02 Rekonstrukce arealu OU Kovalovice v&etn& umisténi budov

O: |SO 01 Budova Obecniho Gradu a kulturni zafizeni, Kovalovice

R: [D.1.47.1.N  Vngjsi vybaveni budov-pédium a oploceni - neuznatelné naklady

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi  [cena/MJ |Celkem

Dil: 1 : Zemni prace : : : : i 13 626,69

1]113106231R00  |Rozebréani vozovek a ploch s jakoukoliv vyplni spar m2 47,28000 44,63 2110,11

v jakékoliv ploe, ze zamkové dlaZky, kladenych do loZe z kameniva Z :
s piemisténim hmot na sklédku na vzdélenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek

[ 2|132201110R00  [Hloubeni ryh Sitky do 60 cm do 50 m3, v horning 3, hlouben strojn& | m3 | 14,82544| 08,43 6 055,15]

zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s pfehozenim vykopku na pfilehlém terénu na vzdélenost do 3 m od

podéiné osy ryhy nebo s nalozenim vykopku na dopravni prostfedek.

I 3|132201119R00

zéklad pro zdéné oploceni : (10,486+4,5+7)*0,5*1 10,99300
zéaklady podium : 3,141*0,4*0,6 0,75384
3,422*0,5*0,6 1,02660
6,84*0,5*0,6 2,05200
| m3 ] 14,82644[ " 139,83 2073,04]

l Hloubeni ryh $iiky do 60 cm pfiplatek za lepivost, v horning 3,

zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s pfehozenim vykopku na phlehlém terénu na vzdalenost do 3 m od

podélné osy ryhy nebo s naloZenim vykopku na dopravni prostiedek.

[ 4]139601102R00  [Runi vykop jam, ryh a Sachet v horning 3 [ m3 | 2,28108]  1037,00] 2 365,48
s pfehozenim na vzdélenost do 5 m nebo s naloZenim na ru&ni dopravni prostiedek
vtupni portél : (1,45%0,3+0,3*0,75)*(1,1-0,15) 0,62700
podium : 1,4*0,3*2*0,6 0,50400
4,792*0,4*0,6 1,15008

| 5/162201102R00  [Vodorovné premisténi vykopku z horniny 1 az 4, na vzdalenost pfes 20 do 50 m [ m3 | 14,82544) 137,74 559,51
po suchu, bez naloZeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnuti, zpate&ni cesta vozidla.
pro teréni Gpravy po pozemku : 14,82544 14,82544

6]/162201203R00  [Vodorovné premisténi vykopku nosenim z horniny 1 a2 4, kole¢kem, na vzdélenost do 10 m m3 2,28108 463,40
bez naloZeni, av8ak s vyprazdnénim nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostiedku,
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani 78 624,18
7]274272130RT4  [Zdivo z&kladové z bednicich tvarnic tloustky 250 mm, vypii betonem C 20/25 | m2 | 8,20250]  1054,00] 8 645,44

s vypIni betonem, bez vyztuze,
3,14*1,25 3,92500
3,422*1,25 4,27750

| 8]274272140RT4 " zdivo z&kladové z bednicich tvarnic tloutky 300 mm, vypli betonem C 20/25 | m2 | 22,03500f  1212,10] 26 708,62|
s vyplni betonem, bez vyztuze,
(6,54+0,4+4,95+1,4*2)*1,5 22,03500

[ 9]274313611R00  [Beton z&kladovych pasti prosty tfidy C 16/20 [ m3 | 14,60696]  * 2197,25] 32095,14|
zéklad pro zdéné oploceni : (10,486+4,5+7)*0,5*1 10,99300
Mezisoucet 10,99300
predpoklad liti do vykopu bez bedn&ni +10% : 10,993*0,1 1,09930
Mezisoucet 1,09930
zéklady podium : 3,141*0,4%0,25 0,31410
3,422*0,5%0,25 0,42775
6,84*0,5*0,256 0,85500
1,4*0,3'2*0,25 0,21000
4,792%0,4*0,25 0,47920
Mezisoucet 2,28605
predpoklad liti do vykopu bez bednéni +10% : 2,28605*0,1 0,22861

[ 10]279361821R00  [Vyztuz z&kladovych zdi z betonafské oceli 10 505(R) [t ] 0,21455| ~ 37.884,50] 8128,12
véetné distanénich prvkia
11.25 : 8,2025*(6*0,617+2*2*0,617)*1,15/1000 0,05820
1.30 : 22,035*(6*0,617+2*2*0,617)*1,15/1000 0,15635

11]|274310030RAA  |Zakladové pasy z betonu prostého véetné bednéni z betonu C 16/20, §térkopiskovy poklad 100 m3 0,62700§ 4.859,43 3 046,86

mm S :
odbednéni a podkladu ze $térkopisku.
vtupni portél : (1,45%0,3+0,3'0,75)*(1,1-0,15) 0,62700

Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 156 305,98

12|311238143R00  |Zdivo nosné z cihel a tvarovek palenych tloustky 240 mm, , charakteristicka pevnost v tlaku fk = | m2 31,24950( 35 513,49

3,91 MPa, souginitel prostupu tepla U = 0,90 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omitky pii vihkosti
0,5%, 5
(4,925+1+5+0,63)*2,9+7*0,5*4*0,5*2 47,50950
-5,4*2,5 -13,50000
-1,2*2,3 -2,76000

nrarnvann nranramam RIUIHL Bamaar ©C AADTC A o
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [MX19/02 Rekonstrukce arealu OU Kovalovice véetné umisténi budov
O: |SO 01 Budova Obecniho uradu a kulturni zafizeni, Kovalovice
R: [D.1.4.7.1.N  Vné&j§i vybaveni budov-pédium a oploceni - neuznatelné naklady
P.¢|Cislo polozky. |Nazev polozky b MJ |mnoZstvi _ |cena/MJ |Celkem
13[311231114RT3  |Zdivo nosné z cihel a tvarovek palenych pod omitku z cihel pinych, 290x140x65 mm, P 15, na m3 29,84247| ‘gggjgg 108 313,24
maltu MVC 2,5 Al
(10,486-1+4,5+7)*3,1*0,45 29,27547
1,4°0,9'0,45 0,56700
14|317168132R00  |Preklady keramické montaz a dodavka nosné, délky 1500 mm, 8itky 70 mm, vySky 238 mm kus 3,00000 1573,35
15|317168135R00 |Preklady keramické montaz a dodavka nosné, délky 2250 mm, Sitky 70 mm, vy$ky 238 mm kus 3,00000 2787,15
16|317941123RT5 |Osazeni ocelovych valcovanych nosniki na zdivu profil I, vy$ky 200 mm t 0,31440| 8 118,75
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
P3 :26,2*6*2/1000 0,31440
Dil: 4 Vodorovné konstrukce = : 12 340,23
17|417321414R00  [Zelezobeton ztuZujicich pasti a vénct tfidy C 25/30 [ m3 | 1,25625[ " 2686,00] 3374,29|
V1:0,25%0,25*12,6 0,78750
V2:0,375%0,25*5 0,46875
| 18]417351115R00  [Bedn&ni botnic ztuzujicich pasi a vEncl vEeiné vzpér zfizeni [ m2 | 13,67000| = 347,23 4746,63
V1 :2%0,35*12,6+5,4*0,25 10,17000
V2 :2%0,35*5 3,50000
19/417351116R00  |Bednéni boénic ztuZujicich pasu a véncu véetné vzpér odstranéni m2 13,67000f 1115,47
20({417361821R00  |Vyztuz ztuzujicich past a véncu z betonérské oceli 10 505(R) t 0,08596) ¢ 3103,84
Véetné distanénich prvku.
V1 :12,6*4*0,888/1000*1,1+12,6/0,2*(0,2*4*0,222)/1000*1,1 0,06154
V2 : 5*4*0,888/1000*1,1+5/0,2*(0,2*4*0,222)/1000*1,1 0,02442
Dil: 62 Upravy povrchii vnéjsi : 119 215,46
21|602011184RT5 |Omitka st&n z hotovych smési vrchni tenkovrstva, silikatova, zatfend, tloustka vrstvy 1 mm, m2 121,89115) 23 518,90
probarvena
po jednotlivych vrstvach
22|602011191R00  |Omitka stén z hotovych smési Doplitkové prace pro omitky stén z hotovych smési m2 121,89115 5 056,04
podkladni natér pod tenkovrstvé omitky
po jednotlivych vrstvach
23|602016191R00  [Omitka stén z hotovych smési Doplitkové prace pro omitky stén z hotovych smési m2 121,89115} 5 253,51
penetragni natér stén akrylatovy
po jednotlivych vrstvach
podium nové omitky : (3,492+6,787+6,85)*3,35+3,7*3,77*0,5*2+5,1*2,5+(2,5*2+5,4)*0,25 86,68115
-5,4*2,5*2 -27,00000
stavajici : 5,2*2*3,4-1,3*1,5*2*2+0,37*(1,3*2+1,6*4) 30,89000
(3+4,83)*4 31,32000
[ 24]622412313R00  [Nat&r vn&jsich omitek stén silikonovy, slozitost 1-2, | m2 | 118,78860] " 163,20 19 386,30
Penetrace + 2 x kryci natér.
25[622421131R00  [Omitky vngjsi st&n véapenné nebo véapenocementové hladké, , sloZitost 1+ 2 [ m2 | 11878860 = 323,85| 38 469,69
oploceni : (10,486+4,5+7+0,15*2)*(3,1+2) 113,65860
1,4*(0,9*2+2*0,45)+3%0,45 5,13000
| 26]622421491R00  [Dopliiky zateplovacich systémii rohova lista | m ] 16,20000) -~ 90,10] 1369,52|
Kompletaéni prvky nad rdmec obsahu poloZek zateplovacich systému.
5,4*2+1,3*2+1,8 15,20000
27|622481211RT8  |VyztuZeni povrchovych tprav vnéjsich stén stérkou s vyztuznou sklotextilni tkaninou, s dodavkou [ m2 121,89115] 26 161,50
sité a stérkového tmelu
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 16 344,91
281631313621RN5  |Mazanina z betonu prostého ti. pies 80 do 120 mm tfidy C 20/25, stupei vlivu prostiedi XC2, pro | m3 3,205801 9 659,88
prumyslové podlahy s urychlenou moznosti finélni Gpravy ledténim 3
(z kameniva) hlazena dievénym hladitkem
S4:5,2'6,85*0,09 3,20580
| 29[631319163R00 |Priplatek za pfehlazeni povrchu tloustka mazaniny od 80 mm do 120 mm [ m3 | 3,20580] 576,30 184750
betonové mazaniny min. B 10 ocelovym hladitkem s poprasenim cementem pro koneénou upravu mazaniny
| 30]631319173R00  [Pfiplatek za strzeni povrchu tloustka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 3,20580[ 159,38 510,94|
spodni vrstvy mazaniny lati pfed vloZzenim vyztuze nebo pletiva pro tloustku obou vrstev mazaniny
31(631361921RT2  |VyztuZ mazanin z betonl a z lehkych betonl ze svafovanych siti pramér dratu 5 mm, velikost oka| t 0,14262|  30336,50 4 326,59
100/100 mm Srie
véetné distanénich prvki
0,14262

S4:5,2*6,85*3,08*1,3/1000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [MX19/02 Rekonstrukce aredlu OU Kovalovice véetné umisténi budov
O: |SO 01 Budova Obecniho tfadu a kulturni zafizeni, Kovalovice
R: |D.1.4.7.1.N  Vnéjsi vybaveni budov-podium a oploceni - neuznatelné naklady
P.&|Cislo polozky |Nézev polozky : MJ |mnozstvi  [cena/MJ |Celkem
Dil: 94 LeSeni a stavebni vytahy ; : = : R 12 662,74
32|941941031R00  [Montéz leSeni lehkého pracovniho fadového s podlahami $ifky od 0,80 do 1,00 m, vy$ky do 10 m | m2 63,00000 8 3293,64
véetné kotveni
9*7 63,00000
33(941941191R00  |Montéz leSeni lehkého pracovniho fadového s podlahami piiplatek za kazdy dalsi i zapogaty m2 63,00000 1467,27
mésic pouZiti leSeni
$irky $irky od 0,80 do 1,00 m a vysky do 10 m
véetné kotveni
34|941941831R00  [Demontaz leSeni lehkého fadového s podlahami $itky od 0,8 do 1 m, vy$ky do 10 m m2 63,00000} 2693,88
35|941955002R00 [LeSeni lehké pracovni pomocné pomocné, o vysce lesefiové podlahy pies 1,2 do 1,9 m m2 19,00000 | 2147,95
5*3+4 19,00000
| 36]941955004R00  [LeSeni lehké pracovni pomocné pomocné, o vySce ledefiové podiahy pres 2,5 do 3,5 m m2 | 20,00000| - 3 060,00
6+6+8 20,00000
Dil: 96 Bourani konstrukci 2 086,53
37]962032231R00  |Bouréni zdiva nadzékladového z cihel palenych nebo vapenopiskovych, na maltu vdpenou nebo | m3 2,26860/ 668,10 1515,65
vapenocementovou R AT
nebo vybourani otvori priifezové plochy pies 4 m2 ve zdivu nadzékladovém, véetné pomocného leSeni o vySce podiahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5
kPa (150 kg/m2)
1,4*0,373*3 1,56660
1,17*0,2*3 0,70200
38|971033641R00  [Vybouréani otvorli ve zdivu cihelném z jakychkoliv cihel palenych m3 0,56250| °  1.014,90 570,88
na jakoukoliv maltu vapenou nebo vapenocementovou, plochy do 4 m2, tloustky do 300 mm 2 S
zékladovém nebo nadzékladovém,
1,8*1%0,25 0,45000
1,8*0,25*0,25 0,11250
Dil: 711 Izolace proti vodé 19117,37
39|711111001RZ1  |Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly za studena na ploSe vodorovné natérem m2 10,99300f 23,21 255,15
penetraénim, 1 x natér, véetné dodavky penetraéniho laku ALP DSt
zéklad pro zdé&né oploceni : (10,486+4,5+7)*0,5 10,99300
40|711112002RZ1 [Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natéradly za studena na plose svislé, v&etné pomocného m2 25,28390f = 44,46 1124,12
leSeni o vySce podlahy do 1800 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa. natérem asfaltovym lakem, 1x it
natér, véetné dodévky laku ALN
zdéné oploceni : (10,486+4,5+7)*1,15 25,28390
41|711141559RT1  |Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy piitavenim vodorovnd, 1 vrstva, bez dodavky m2 10,99300f © 91,38 1 004,54
izolaénich pasu,
zéklad pro zdéné oploceni : (10,486+4,5+7)*0,5 10,99300
42|711142559RT1  |Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim svisl4, 1 vrstva, bez dodavky izolatnich m2 25,28390 | 2729,40
past,
zéklad pro zdéné oploceni : (10,486+4,5+7)*1,15 25,28390
43|711745567R00  |Provedeni detailli pasy piitavenim spoju obracenych nebo zpétnych se zesilenim r.8. 500 m 21,98600] 113,05 2 485,52
NAIP (natavitelny asfaltovy izolaéni pas) =
zéklad pro zdéné oploceni : 10,486+4,5+7 21,98600
[ 44]|711823121RT2  [Ochrana konstrukci nopovou félif svisle, vySka nopu 4 mm, vetn& dodavky félie m2 | 25,28390| 135,15 3417,12
zdéné oploceni : (10,486+4,5+7)*1,15 25,28390
45(62852265R pas izolaénf z modifikovaného asfaltu natavitelny, mechanicky kotveny; nosna viozka skelna m2 54,91004 - 143,23 7 864,77
tkanina; horni strana jemny mineraini posyp; spodni strana PE félie; tl. 4,0 mm =Ty
svisla plocha oploceni : 25,2839*1,15 29,07649
vodorovné plocha oploceni : 10,993*1,15 12,64195
zpétna spoj : 21,986*0,6 13,19160
| 46]998711101R00  [PFesun hmot pro izolace proti vodé svisle do 6 m t | 0,29474] 803,25 236,75
50 m vodorovné méfeno od tézisté pudorysné plochy skladky do téZisté pudorysné plochy objektu
Dil: 721 Vnitrni kanalizace : 2 405,50
Lapac stfeSnich splavenin D 110 mm, s otaé.kul.kloubem na odtoku, s koSem , se suchou a kus 1,00000 2 405,50

471721242110RT1

Ly JoNT. ey

nezamr.klapkou,gisticim vickem a vylam.tés. krouzky pro piipoj.potrub.svodu D 75, 90,...
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1,5+5

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: |MX19/02 Rekonstrukce arealu OU Kovalovice véetné umisténi budov
O: |SO 01 Budova Obecniho uradu a kulturni zafizeni, Kovalovice
R: |D.1.4.7.1.N  Vné&jsi vybaveni budov-p6dium a oploceni - neuznatelné naklady
P.&{Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi  |cena/MJ |Celkem
Dil: 762 Konstrukce tesarské 117 218,93
48762085151R00 |zvi&3tni vykony hoblovani tesafskych konstrukcf strojn& na pile [ m3 | 2,08740f 422281
K1-K4 : 2,0874 2,08740
49]762332120R00  |Vézané konstrukce krovii montaz m 106,80000} 20 289,86
stfech pultovych, sedlovych, valbovych, stanovych &tvercového nebo obdélnikového plidorysu z
feziva, prifezové plochy pfes 120 do 224 cm2 =3
K3:7,3* 43,80000
K4 :5,25*12 63,00000
50|762332130R00  [Véazané konstrukce krovii montaz m 9,95000f 249,48 2482,33
stfech pultovych, sedlovych, valbovych, stanovych &tvercového nebo obdélnikového pudorysu z ;
feziva, prifezové plochy pies 120 do 288 cm2
K1:4,95 4,95000
K2:5 5,00000
51(762331812R00  |Demontéz vazanych konstrukei krovi z hranold, hranolkt, fosen, prifezové plochy pres 120 do m 112,40000 - 56,36 6 334,86
224 cm2 P e
25*3,2 80,00000
3*7,2 21,60000
33,6 10,80000
52|762341220R00  |Bednéni a latovani montaz m2 4,28400 115,60 495,23
bednéni
z velkoplo$nych desek na bazi dieva
S35:2,38*1,8 4,28400
53|762342204RT2  [Bednéni a latovani montaz m2 41,60000] 1379,04
kontralati piibitim, , s dodavkou lati 30x50 mm %
54|762342203RT2 |Bednéni a latovani s dodavkou feziva m2 41,60000 3978,21
latovani stiech o sklonu do 60°
pii vzdalenost lati pies 220 do 360 mm, vodorovné, v&etné dodavky lati 30/50 mm ” 7y
55(762341811R00  |Demontaz bednéni a latovani bednéni stfech rovnych, obloukovych, o sklonu do 60 stupiiti m2 53,13000 3562 1892,49
véetné v3ech nadstiednich konstrukef z prken hrubych ¥ arn
56(762395000R00  |Spojovaci a ochranné prostiedky svory, prkna, hfebiky, pasova ocel, vruty, impregnace m3 0,10710 1 150,90 123,26
4,284*0,025 0,10710
| 57[762421220RX1  [Montéz oblozeni stropti kompakini deskou 1. do 8 mm, lepenim [ m2 | 3,85200] 165,00 635,58
2,1*1,5+2,34*0,3 3,85200
|_58]762431220RX1  [Montéz oblozeni st&n kompaktni deskou i. do 8 mm, lepenim [ m2 | 19,15200f 144,00] 2757,89|
1,8*2*2*2,66 19,15200
[ 59[60512121R [hranol jehliénaté(SM; BO); I = 4 000 aZ 6 000 mm; jakost | [ m3 | 2,08740[  5529,25] 11541,76
0,150,15*5 0,11250
0,15*0,15*5 0,11250
0,05*0,2*8%6 0,48000
0,12*0,16*6*12 1,38240
60{60725039R deska drevostépkova trivrstva pro prostiedi vihké; strana nebroudena; hrana pero/drazka; tl = m2 4,68750 313,23 1 468,27
22,0 mm 5
2,5%0,625*3 4,68750
61]60756008R deska fasédni HPL laminat vytvrzeny pryskyfici; | = 2 800 mm; § = 1 300 mm; tl. 8,0 mm; dekor m2 27,604801 194225 53 615,42
uni; pevnost v ohybu od 90,0 MPa; pevnost v tahu 80,0 MPa ¥
stény : 19,152*1,2 22,98240
podhled : 3,852*1,2 4,62240
62|762PC Impregnace feziva m3 2,08740|  1.840,00 3840,82
63[998762102R00  |Pfesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech vysky do 12 m t 1,80317f 1 198,50 2161,10
50 m vodorovné
Dil: 764 Konstrukce klempirské 18 865,18
64/764811201RT1  [Krytina hladka z tabuli, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon stfechy do 30°, plocha stfechy | m2 4,21200f = 986,85 4156,61
do 10 m2, dodavka a montaz i Srisag
s tpravou krytiny u okapu, prostupt a vy&nélki
S35:2,34*1,8 4,21200
65(764817140R00  |Oplechovéni zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, r§ 400 mm, dodévka a mont4z m 11,00000f 367,20 4039,20
véetné& zhotoveni rohu, spoju a dilataci
|_66]764813120R00  [Lemovani zdi, z lakovaného pozinkovaného plechu, rs 200 mm, dodavka a montaz | m ] 3,60000 258,40 930,24
1,82 3,60000
67(764819212R00  |Odpadni trouby kruhové, primér 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodavka a m 6,50000 312,38 2 030,47
montaz
6,50000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |MX19/02 Rekonstrukce arealu OU Kovalovice véetné umisténi budov
O: |SO 01 Budova Obecniho tiadu a kulturni zafizeni, Kovalovice
R: ID.1.4.7.1.N  Vngjsi vybaveni budov-pédium a oplocenf - neuznatelné naklady
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky , MJ_|mnoZstvi Celkem
68(764815211R00  |Zlaby podokapni pulkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, r$ 250 mm, dodavka a m 10,00000} 2779,50
montaz
v&etné haku, &el, roht, rovnych hrdel a dilataci
69|764815810R00  |Ostatni prvky ke Zlablim a odpadnim troubam kotlik Zlabovy ovélného tvaru o rozméru 310/100 kus 2,00000 680,86
mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodavka a montaz
70{764814525R00  |Zavétrn4 lista , z lakovaného pozinkovaného plechu, r& 250 mm, dodavka a montaz m 11,00000 2641,43
71]764323820R00  |Demontéz oplechovani okapli na stiechach s Ziviénou (féliovou) krytinou, r§ 250 mm, m 15,56200 472,31
4,832+3,186+7,544 15,66200
[_72[764391820R00 _[DemontéZ ostatnich prvk stfesnich zavatmé lisly, r& 250 a 330 mm, sklonu do 30° [ m | 10,23700f © 259,30
3,665+6,572 10,23700
73|67352442R folie izola€ni stfedni separaéni, mikroventilaéni; paropropustné; tloustka 8,00 mm; plo3na m2 5,00000( 711,90
hmotnost 500 g/m2; PP; kaSirovéni strukturovana rohoz; p = 33,0; sd 0,01 a2 0,02 m
74|998764101R00  [Pfesun hmot pro konstrukce klempifské v objektech vy3ky do 6 m t 0,10147} 163,36
50 m vodorovné '
Dil: 765 Krytiny tvrdé . 69 075,52
75|765312511R00  |Krytina palena stiech jednoduchych z tasek drazkovych, uloZeni na sucho, povrchova Uprava m2 41,60000f o 161‘@,1;0 25 459,20
rezna, L e
76|765312531R00  |Krytina palena dopliiky drazkova, hfeben s vétracim pasem kovovym, povrchova tprava rezna m 5,00000f 118235 5911,756
77|765361810R00  |Demontaz Sindelové krytiny do suti m2 88,00000f" = 138,98 12 230,24
78|765419121R00  |MontéZ obkladu stén palenou krytinou palenymi taskami drazkovymi m2 20,78880| © 221,00 4 594,32
(10,486+4,5+7+4)*0,8 20,78880
791765901122R00 Félie parotésné, diftizni a vodotésné Félie podstiedni difuzni na krokve,, folie izolaéni stresni m2 41,60000] " = . 70,30 2 924,48
pojistna, hydroizolagni; paropropustna; tloustka 0,25 mm; plodna hmotnost 140 g/m2; PE; sd 1,60 3
az2,40 m
80(58550074R pokryvagska malta baze mineralni; pfisada vlakna; zrnitost do 1,20 mm; barva Seda kus 20,00000 2 932,60
81)|59660539R ta8ka zékladni; palena hlina; drazkova, profilova; vodni drazka prerusovand; 1= 277,0 mm; § = kus 218,28240 9 667,73
465 mm,; spotieba 11,3 kus/m2
(10,486+4,5+7+4)/0,25*2*1,05 218,28240
|_82[998765101R00  [Pesun hmot pro kryliny tvrdé v objektech vyeky do 6 m [t ] 3,04948] = 878,05| 2677,60]
50 m vodorovné
| 83]998765101R00 [Presun hmot pro krytiny tvrdé v objekiech vySky do 6 m |t ] 3,04948] 878,05 2677,60]
50 m vodorovné
Dil: 766 Konstrukce truhlarské Sead 58 700,00
84|766PC1 D+M dfevéna dvoukfidla vrata 4000/3000mm, masiv, véetné natéru ks 1,00000f * 38900,00 38 900,00
85|766PC2 D+M okno 1800/1000mm EURO profilm izol. dvojsklo, plast. parapet, 1/0 ks 1,00000f  19.:800,00 19 800,00
Dil: 767 Konstrukce zameénické 30 579,60
86]767995107R00  [Vyroba a montaz atypickych kovovovych doplfika staveb hmotnosti pres 250 do 500 kg | kg | 405,00000] 2401 10 088,55
pozn. 17 1NP vstupni portal : 405 405,00000
87[767PC1 |D+M zébradii ocelové, véetng povrchové Upravy, 1/Z+2/Z | kg [ 122,90000] " "95,00] 11 675,50
1/Z : 35*2 70,00000
2/2:52,9 52,90000
88(14587296R profil ocelovy tenkosténny uzavieny svafovany jak. $235; &tvercovy; tl = 4,00 mm; a = 100,0 mm; t 0,44550( 19 788,00 8 815,55
b=100,0 mm Bt
vtupni portal : 405*1,1/1000 0,44550
Dil: 783 Natéry £ 11 707,58
89(783851223R00  [Natéry omitek a betont epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podiahy, | m2 35,62000| 208,68 7 433,18
dvojnésobné fey A
S4:5,26,85 35,62000
90(783PC1 |Zasyp kfemigitym piskem + peetici vrstva, nosna vrstva, kotevni nater epox. natera [ m2] 35,62000f ~ 120,00] 4274,40|
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 19 372,28
91]979990122R00  |Poplatek za skladku suti - Sindelova stiesni krytina t 1,65000f " 1980,00
92|979081111R00  [Odvoz suti a vybouranych hmot na skiadku do 1 km t 19,75005| 3 456,26
93[{979081121R00  [Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za kazdy dal3i 1 km t 335,75080 4 482,27
94[979082111R00  [VnitrostaveniStni doprava suti a vybouranych hmot do 10 m t 19,75005} 3 555,01
95(979990001R00  |Poplatek za skladku stavebni suti t 19,75005f 5727,51
96(979093111R00  |UloZeni suti na skiddku bez zhutnéni t 19,75005 171,23
s hrubym urovnéanim,
[ Celkem 758 248,68|

Zpracovano programem BUILDpower S. © RTS as

Cirdnka £ - £






Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [MX19/02 Rekonstrukce arealu OU Kovalovice v&etn& umisténi budov
O: [SO 01 Budova Obecniho afadu a kulturni zafizeni, Kovalovice
R: |D.1.4.7.2N  Vn&jsi vybaveni budov-zpevnéné plochy - neuznatelné naklady
p.&|Cislo polozky |Nazev polozky S ca = “MJ |mnozstvi  |cena/MJ |Celkem
Dil: 1 Zemni prace Sy i 2 75 315,26
1[113107425R00  |Odstranéni podkladil nebo krytli z kameniva téZeného, v ploSe jednotlivé nad 50 m2, tloustka m2 481,24200 14 153,33
vrstvy 250 mm
bude pouzito na nasyp terasy a S6 :
S6:17,6+484,9+93,4 595,90000
S7:484,89%0,8 387,91200
S$8:93,33 93,33000
zatravnéni : 3*(4,051+0,336+2,725) 21,33600
odpodet pro zpétny zasyp : -617,236 -617,23600
2[113107430R00 | Odstranéni podkladi nebo krytl z kameniva t&Zeného, v plose jednotlivé nad 50 m2, tloustka m2 318,15340f o 11 603,05
vrstvy 300 mm
pouZiti pro z&syp terasy a S6 : 95,44602/0,3 318,15340
3[113108405R00  |Odstran&ni podkladli nebo krytd Zivignych, v plose jednotiivé nad 50 m2, tloustka vrstvy 50 mm m2 617,23600 ! 4 ‘, 14 535,91
S6+S7+S8 : 17,6+484,9+93,4 595,90000
zatravnéni : 3*(4,051+0,336+2,725) 21,33600
l 4|162201151 ROO IVodorovné premist&ni vykopku z horniny 5 az 7, na vzdélenost do 20 m | m3 | 95,44602| S RETA 4941,24
po suchu, bez nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti, zpate€ni cesta vozidla.
zasyp terasy (viz rozpotet So 01 £.02) : (184,07275-98,30673) 85,76602
z&syp skladby S6 : 17,6*0,55 9,68000
5[171101106R00 _ |Ulozeni sypaniny do nasypli zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu z hornin soudrznych s m3 12,18250f 1211,55
piedepsanou mirou zhutnéni v procentech vysledki zkousek Proctor-Standard
na 103 % PS
s rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim,
S6+k vyéepu : 22,15%0,55 12,18250
[ 6[180402111R00 [ZaloZeni trévniku parkovy trévnik, vysevem, v roviné nebo na svahu do 1:5 [ m2 [ 21120000 19.72] 4164,86
na pudg predem piipravené s pokosenim, nalozenim, odvozem odpadu do 20 km a se sloZzenim,
7[181006113R00 _ |Rozprostreni zemin schopnych zérodnéni sklon svahu do 1:5, tioustka pfes 150 do 200 mm m2 137,49000 11,05 1519,26
v roviné a ve sklonu do 1:5
ve sklonu pfes 1:5
vytéyenou zeminou a $térkopiskem :
zatravnéni : 62,52+42,71+32,26 137,49000
8[181301102R00  |Rozprostieni a urovnani ornice v roving v souvislé plose do 500 m2, tioutka vrstvy pfes 100 do m2 211,20000 . 5381 11 364,67
150 mm Lo
s pfipadnym nutnym premisténim hromad nebo dogasnych skladek na misto potieby ze vzdalenosti do 30 m, v roviné nebo ve svahu do 1:5,
zatravnéni : 211,2 211,20000
| 9]o0572400R [smés travni parkova, pro béznou ztéz [ kg | 6,33600] 89,26 565,49|
211,2*3/100 6,33600
[ 10]10364200R [omice pro pozemkové tpravy [ m3 | 31,68000[ 35530 11 255,90
211,2*0,15 31,68000
Dil: 2 Zaklady a zviastni zakladani 3 957,18
11[271531114R00 _ [PolStéfe zhutnéné pod zaklady kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm [ m3 | 3,15200]°  1255,45] 3957,18|
SO 1-4:1,8*1,2*0,3 0,64800
SO 1-5:1,6*2,6'0,4 1,66400
1,4*1,2*0,5 0,84000
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 19 250,00
12[300100010RAX |Zed op&rna Zelezobetonova monolitické, vy3ka do 1 m, zemni préce, zéklad, izolace, drenaz m 5,50000|  3:500,00 19 250,00
5,50000

u rampy vyéepu rampy : 5,5
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: |MX19/02 Rekonstrukce aredlu OU Kovalovice véetn& umisténi budov
O: [SO 01 Budova Obecniho tradu a kulturni zafizeni, Kovalovice
R ID.1.47.2N  Vnejsi vybaveni budov-zpevnéné plochy - neuznatelné naklady
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky = e | MJ |mnoZstvi |cena/MJ |Celkem
Dil: 4 _Vodorovné konstrukce : s Salt e h s 54 430,01
131434121425R00  |Osazeni schoditovych stupiii Zelezobetonovych na desku brousenych nebo lesténych m 30,49300} 5,00 18 143,34
s vyspéarovanim sty&nych spar, s provizornim dfevénym zébradlim a do&asnym zakrytim stupnic prkny
k SO 1-4:1,8*4 7,20000
SO 1-5: 2,4+2,52+2,62+2,76+2,893+2,9 16,09300
1,26 7,20000
[_14][593723020RX _ [Stupef schoditovy atypovy vy3ka a Sifka die PD8 | m [ 30,49300]"1790,00] 36 286,67
SO 1-4:1,8*4 7,20000
SO 1-5: 2,4+2,52+2,62+2,76+2,893+2,9 16,09300
1,2*6 7,20000
Dil: 5 Komunikace : s 546 375,93
15]564261111R00__ [Podklad nebo podsyp ze §térkopisku tloustka po zhutn&ni 200 mm | m2 [ 57830000 72998,81|
s rozprostienim, vihéenim a zhutnénim
S7:484,9 484,90000
S8:93,4 93,40000
161564851111R00  |Podklad ze $térkodrti s rozprostfenim a zhutn&nim frakce 0-63 mm, tloustka po zhutnéni 150 mm | m2 22,15000 3492,61
S6+k vyéepu : 22,15 22,15000
[_17]596215021R00 [Kladeni z&mkové diazby do drié tloustka diazby 60 mm, loustka loze 40 mm [ m2 ] 22,15000f 75 4801,01

s provedenim lozZe z kameniva drceného, s vypln&nim spar, s dvojitym hutnénim a se smetenim pfebyte&ného materidlu na krajnici. S dodanim hmot pro
loZe a vyplii spér.

S6:17,6 17,60000
k vy¢epu: 1,3*3,5 4,55000
| 18[596215040R00 _[Kiadeni z&mkové diazby do drié tloustka diazby 80 mm, lloustka loze 40 mm | m2 | 48490000 227;80] 110 460,22

s provedenim loze z kameniva drceného, s vypln&nim spar, s dvojitym hutnénim a se smetenim pfebyte&ného materilu na krajnici. S dodanim hmot pro
loZe a vypli spér.

S7:484,9 484,90000

191596811111RT2

Kladeni dlazby z betonovych nebo kameninovych dlazdic vetng dodévky dlazdic m2 1,56000} 702,00

450,00
betonovych, rozméru 30/30 mm, tloustky 33 mm, do loZe z kameniva téZeného ; >

komunikaci pro p&si do velikosti dlazdic 0,25 m2 s provedenim loze do tI. 30 mm, s vyplnénim spar a se smetenim pfebyteéného materidlu na vzdélenost do
3m

okapovy chodnik podia : 5,2*0,3 1,56000
[ 20[567411120RX1__[Podkiad ze St&rku vypinéného maltou SCM, 11250 mm - | m2 | 578,30000[ " 338,00] 195 465,40
S7:484,9 484,90000
S8:93,4 93,40000
21|59245110R dlazba betonova dvouvrstva, skladebna; obdélnik; $eda; | = 200 mm; § =100 mm; tl. 60,0 mm m2 23,25750 5 070,83
S6:22,15*1,05 23,25750
[ 22[692451170R__ [dlazba betonova dvouvrstva; obdéinik; Seda; | = 200 mm; & = 100 mm; 1. 80,0 mm | m2 | 55524000 276,25] 153 385,05
S7 :484,9*1,05 509,14500
43,9*1,05 46,09500
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 59 656,27
23|631312621RN5  |Mazanina z betonu prostého tl. pfes 50 do 80 mm tfidy C 20/25, stupen vlivu prostiedi XC2, pro m3 7,47200f 24 134,56
primyslové podiahy s urychlenou moznosti finélni Gpravy le$t&nim
(z kameniva) hlazena dievénym hladitkem
S8:93,4°0,08 7,47200
|_24]631319161R00 _ [Priplatek za prehlazeni povrchu floustka mazaniny do 80 mm [ m3] 7,47200]  1152,60] 8612,23
betonové mazaniny min. B 10 ocelovym hladitkem s popraZenim cementem pro koneé&nou Gpravu mazaniny
| 25]631319171R00 |Priplatek za strzeni povrchu tloustka mazaniny do 80 mm | m3] 7,47200]  318,33] 2378,56|
spodni vrstvy mazaniny lati pfed vioZenim vyztuze nebo pletiva pro tloustku obou vrstev mazaniny
26|631361921RT2  |VyztuZ mazanin z betonl a z lehkych betont ze svafovanych siti pramér drétu 5 mm, velikost oka| t 0,37397| = 30336,50 11 344,94
100/100 mm ilesaten o
v&etné distanénich prvku
S8 :93,4*3,08*1,3/1000 0,37397
27(632482113R00  |Dilata&ni profil do plovoucich nebo spojovacich potérl boéni strany z tvrdého PVC spojené m 46,10000] ’ 286,03 13 185,98
spodni a vrchni dilataéni zénou ze Sedé plastické hmoty., vysky 50 mm
6,2"2+6,5+3,5+8,85*2+6 46,10000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: [MX19/02 Rekonstrukce are&lu OU Kovalovice véetné umisténi budov

O: |SO 01 Budova Obecniho tfadu a kulturni zafizeni, Kovalovice

R: |[D.1.4.72.N  Vné&j&i vybaveni budov-zpevnéné plochy - heuznatelné naklady

P.¢{Cislo polozky |Nazev polozky MJ_|mnoZzstvi |cena/MJ [Celkem

Dil: 91 Dopliiujici prace na komunikaci Sl 17 188,16
28|916561111RT7  |Osazeni z&honového obrubniku betonového véetng dodavky obrubnikt m 979,06

1000/50/200 mm, do loZe z betonu prostého C 12/15, s bo&ni opérou z betonu prostého
se zfizenim loZe z betonu prostého C 12/15 tI. 80-100 mm
okapovy chodnik podia : 5,2 5,20000
291917762111RT5  |Osazeni silni€niho nebo chodnikového obrubniku v&etn& dodavky betonovéiho obrubniku m 43,93900 16 209,10
rozméru 1000/100/250 mm, lezatého, s bo&ni opérou z betonu prostého, do loze z betonu
prostého C 12/15
S dodénim hmot pro lozZe tl. 80-100 mm.
1,9+4,37+7,462+3,503+9,937+1,37+15,397 43,93900

Dil: 99 Stavenistni presun hmot 77 738,46

30/998223011R00  [PFesun hmot pozemnich komunikaci, kryt diazd&ny jakékoliv délky objektu t | 819,33452] 04,88 77 738,46
vodorovné do 200 m

Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 322 691,49

31|979087212R00  [Nakl&déni na dopravni prostredky suti t | 332,57006| 36 467,29
pro vodorovnou dopravu

32({979081111R00  |Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 332,57906 | 58 201,34

33]|979081121R00  |Odvoz suti a vybouranych hmot na skl&dku pfiplatek za kazdy dal3i 1 km t 5653,84402| 75 478,82

34|979990112R00  |Poplatek za skladku obalovany asfalt t 332,57906 149 660,58

35[979093111R00  [UloZeni suti na skladku bez zhutn&ni t 332,57906 2 883,46
s hrubym urovnanim,

Dil: VN Vedlejsi naklady. 28 560,00
36|005121010R Vybudovani zafizeni stavenisté Soubor, 1,00000 52 9 520,00
37(005121020R Provoz zafizeni staveni§té Soubor| 1,00000} 4 280,00 14 280,00
38]005121030R Odstranéni zafizeni stavenisté Soubor 1,00000f ~ 4760,00 4 760,00

[ Celkem

1.205 162,76|

Zoracovann nraoaramem RLIH Doower € A RTS a o
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI

Stavba: 014/2019

BUDOV
Zadavatel ICO:
DIC:
Zhotovitel: ;KERAMO D - Dohorak s.r.o. ICO: E2771 6104
\ |
Zahradni 583 DIC: |CZ27716104
768 21 Kvasice
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 6 129 950,13
PSV 8 424 878,14
MON 2143 617,95
Vedlejsi naklady 222 580,00
Ostatni naklady 12 000,00
Celkem 16 933 026,22
Rekapitulace dani
Zaklad pro sniZzenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 16 933 026,22 CzK
Zaokrouhleni -0,22 CZK
Cena celkem bez DPH 16933026,00 CzK
v F dne
’/ é \"\b‘v‘r‘fb;
KERAMOD ) A
Dghorék s.r.o. d - /" S ™
768 21 Kvhsiog, Zahradni 5<"o Z )
|<{Z‘J' 167004 -o- ﬁé ¢ / * S
DICHE727716104 b
Za zhotovitele b Za objednatele -

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dil¢ich ¢asti

: ’ Zaklad pro Zaklad pro zakladni

Cislo Nazev snizenou DPH DPH DPH celkem Cena celkem %
Stavebni objekt 0,00 0

SO 01a Brudova Ohwcntho uradus 0,00 14 301 635,51 14 301 635,51| 84
kulturniho zafizeni, Kovalovice -

01 Stavebni prace - bouraci prace 0,00 655 768,03 655 768,03 4

02 Stavebni prace - nové konstrukce 0,00 9022885,72 9 022 885,72 53

03 Stavebni prace - zpevnéné plochy 0,00 405 921,34 405 921,34 2

04 N, [Eas ~WDEEE v hions 0,00  636011,87 636011,87| 4
Upravy fasad

05 Remesla 0,00 3581048,55 3 581 048,55 21

S0 01b Budeva Ohsoniho afadua 0,00 563 216,87 563 216,87| 3
kulturniho zafizeni, Kovalovice -

02 Stavebni prace - nezplsobilé vydaje 0,00 563 216,87 563 216,87 3

SO 01c Vst vyhiaveni budoy - 0,00 2068173,84 2068173,84| 12
nezpusobilé vydaje

01 Stavebni prace - pédium a oploceni 0,00 758 248,68 758 248,68 4

02 Stavebni prace - zpevnéné plochy 0,00 1205162,76 1 205 162,76 7

03 Remesla 0,00 104 762,40 104 762,40 1

Celkem za stavbu 16 933 026,22] 100

Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %

1 Zemni prace HSV 157 581,75 1

2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV 346 414,14 2

3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 1390 014,76 8

4 Vodorovné konstrukce HSV 429 653,61 3

5 Komunikace HSV 806 671,01 5

61 Upravy povrchii vnitni HSV 284 332,99 2

62 Upravy povrchi vnéjsi HSV 832 250,15 5
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63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 217 623,32
64 VyplIné otvorli HSV 40 560,30
91 Doplriujici prace na komunikaci HSV 35 743,75
94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 195 115,36
95 Etzl\jggczﬁvaci konstrukce na pozemnich HSV 68 780,10
926 Bourani konstrukci HSV 208 798,17
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 477 340,24
711 Izolace proti vodé PSV 107 068,22
712 Povlakové krytiny PSV 298 419,89
713 Izolace tepelné PSV 498 392,30
720 Zdravotechnicka instalace PSV 790 425,41
721 Vnitini kanalizace PSV 2 405,50
723 Vnitfni plynovod PSV 84 955,44
725 Zarizovaci piedméty PSV 1 901,98
728 Vzduchotechnika PSV 98 815,00
730 Ustredni vytapéni PSV 887 997,15
762 Konstrukce tesarské PSv 1546 270,16
763 Dievostavby PSV 111 615,18
764 Konstrukce klempirské PSV 169 612,93
765 Krytiny tvrdé PSV 693 540,37
766 Kolnstrukce truhlarské PSV 401 748,64

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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767 Konstrukce zamecénické PSV 728 613,74 4
769 Otvorové prvky z plastu a dieva PSV 1124 578,32 7
771 Podlahy z dlazdic a obklady PSV 400 553,23 2
775 Podlahy vlysové a parketové PSV 139 266,69 1
776 Podlahy povlakové PSV 9 526,32 0
781 Obklady keramické PSV 164 363,57 1
783 Natéry PSV 49 061,25 0
784 Malby PSV 115 746,85 1
M21 Elektromontaze MON 1025 178,55 6
M22 Montaz sdélovaci a zabezp. techniky MON 607 075,70 4
M33 \I\//Iy(t):rt]e;l/ie dopravnich zafizeni a vah- MON 320 000,00 2
M36 gllac;:'wztji;e méficich a regulaénich MON 191 363,70 1
D96 Presuny suti a vybouranych hmot PSU 639 070,48 4
VN Vedlejsi naklady VN 222 580,00 1
ON Ostatni naklady ON 12 000,00 0

16 933 026,22 100

Cena celkem

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV

S: |014/2019
O: |SO 01a Budova Obecniho ufadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zptisobilé vydaje
R: |01 Stavebni prace - bouraci prace

P.&|Cislo polozky |N&zev poloZky MJ |Mnozstvi  |Cena/MJ [Celkem
Dil: 1 Zemni prace 27 704,88
1[113106121R00  [Rozebrani komunikaci pro pési s jakymkoliv lozem a vypini spar | m2 ' 163,07000| 40,32] 6574,98
z betonovych nebo kameninovych dlaZdic nebo tvarovek
s premist&nim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostiedek
BOU 30: 15,91 15,91000
BOU 32 pro zpétné pouZziti : 12,4 12,40000
BOU 34 : 124,76 124,76000
BOU 46: 10 10,00000
|
2‘113106122R00 Rozebrani komunikaci pro p&si s jakymkoliv loZzem a vyplni spar m2 ‘ 24,21000| 53,13' 1286,28
z kamennych dlazdic nebo desek
s premist&nim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostiedek
BOU 35:24,21 24,21000
I 3| 113106231R00  |Rozebrani vozovek a ploch s jakoukoliv vyplni spar ‘ m2 11,30000 44,631 504,32
v jakékoliv plose, ze zdmkové dlazky, kladenych do loZe z kameniva
s premist&nim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek
BOU 43 pro zpétné pouziti : 11,3 11,30000
I 4|113107330R00 Odstranéni podkladti nebo krytti z kameniva tézeného, v ploe jednotlivé do 50 m2, tloustka vrstvy | m2 I 24,21ooo| 155,oﬂ 3 752,55|
300 mm
boude nasledné pouZito jako podsyp pod terasu :
BOU 35: 24,21 24,21000
|
5‘ 113107430R00 | Odstranéni podkladii nebo krytd z kameniva téZeného, v plo3e jednotlivé nad 50 m2, tloustka I m2 l 193,eeooo| 35,00’ 6 953,2'
vrstvy 300 mm
boude nasledné poufZito jako podsyp pod terasu :
BOU 47 : 198,66 198,66000
I
r sl 113108405R00 | Odstranéni podkladi nebo krytd Ziviénych, v plose jednotlivé nad 50 m2, tlou3tka vrstvy 50 mm I m2 ’ 307,60000 23,5j 7 243,98’
BOU 33:40 40,00000
BOU 37:13,8 13,80000
BOU 44 :253,8 253,80000
|
t
[ 7[113202111R00__[Vytrhéni obrub z krajniki nebo obrubnik stojatych [ m [ 17.96600] 77,35] 1389,67
s vybouranim loZe, s premist&nim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo naloZenim na dopravni prostiedek
BOU 34 : 1,29+3,026+10,22+3,43 17,96600
|
Dil: 91 Doplriujici prace na komunikaci 4 793,52
8[919735111R00 _[Rezéni stavajicich krytd nebo podkladi Ziviénych, hloubky do 50 mm [ m [ 104,43400] 45,90| 479352
véetné spotieby vody
BOU 33:9,22+7,42 16,64000
BOU 37:0,5+18,07+0,5+0,5+8,9 28,47000
BOU 44 : 9,67+20,77+3,72+5,5+0,5+3,5+2,05+13,614 59,32400
!
Dil: 96 Bourani konstrukei 206 711,64
9[961043111R00__[Bouréni zakladl z betonu proloZeného kamenem [ m3 ] 4,36950]  1467,50] 6 368,55
nebo vybourani otvort priifezové plochy pres 4 m2 v zakladech,
BOU 38:12,06*0,3*0,5 1,80900
BOU 39:1,57%0,3"0,5 0,23550
BOU 40:1,57*0,3°0,5 0,23550
BOU 41:1,57*0,3"0,5 0,23550
1,85400

BOU 42 : (3,46+8,9)*0,3'0,5

Zpracovéano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: 1014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VEETNE UMISTEN| BUDOV
O: [SO 01a Budova Obecniho Gradu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zptisobilé vydaje
R: (01 Stavebni prace - bouraci prace

P.&]Cislo polozky

Nazev polozky

MJ [MnozZstvi

Cena / MJ

Celkem

10{962022491R00

na maltu cementovou

Bouréni zdiva nadzakladového kamenného kamenného

m3

14,23830

1 050,00

14 950,22

nebo vybourani otvort prifezové plochy pfes 4 m2 ve zdivu nadzakladovém, véeind pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5

kPa (150 kg/m2),

BOU 45:0,6*1,6*(4+2,5) 6,24000
BOU 38 : 12,06*0,30,6 2,17080
BOU 39:1,57%0,3*1,5 0,70650
BOU 40 : 1,57%0,3*1,5 0,70650
BOU 41:1,57*0,3*1,5 0,70650
BOU 42 : (3,46+8,9)"0,3*1 3,70800
|
| 11]962031122R00  [Bourani pricek z cihel palenych dérovanych, tloustky 65 mm [ m2 ] 7,80000] 89,00/ 694,20

nebo vybourani otvorli priifezové plochy pres 4 m2 v prickach, vietns pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),

[ 12]962031123R00

BOU 55 :
NP : (1,8+1,5)*2-0,7°2"2 3,80000

(1,5+1,9)2-0,7*2*2 4,00000

|

t
[Bourani pfigek z cihel palenych dérovanych, tloustky 80 mm m2 | 80,66000 85,00] 6 856,10

nebo vybourani otvorti priifezové plochy pes 4 m2 v prickach, véetng pomocného leSeni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),

BOU 55:

1NP : (2,6+2,1)*2,5-0,9*2 9,70000
(4,65+1,8+1.9+0,1+1,9+1,9+2,75+1,5)‘2,8 46,20000

-0,7*2*5 -7,00000

-1,6*2 -3,00000

2NP : (5,5+3+0,85+0,1+0,85+4,4)*2,8 41,16000

-0,9*2*2 -3,60000

-0,7*2*2 -2,80000

l 1 3'962032231R00 Bouréni zdiva nadzakladového z cihel palenych nebo vépenopiskovych, na maltu vdpenou nebo m3 9,18137' 668,10 6 134.07]

vapenocementovou

nebo vybouréni otvorli prifezové plochy pres 4 m2 ve zdivu nadzakladovém, véetnd pomocného leeni o vy3ce podlahy do 1900 mm a pri

kPa (150 kg/m2)

0 zatizeni do 1,5

BOU 15 : (2,05*2,8-2*2)0,3 0,52200
BOU 26 : (1,5+1,75)/2*0,5*0,95*5 3,85938
BOU 28 : 4*4*0,3 4,80000
| =
[ 14]962032551R00  [Bourani zdiva nadzakladového z pérobetonovych tvamic, [ m3 ] 2,98800] 432,65 1292,76

nebo vybouréni otvorti priifezové plochy pes 4 m2 ve zdivu nadzakladovém, vetnd

kPa (150 kg/m2)

pomocného leSeni o vysce podiahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5

| 15]962052211R00

BOU 19 :3,6*0,3'0,83*3 2,68920
1,20,3'0,83 0,29880
|

[ m3 ] 0,35625 3 667,75 1.306,64

I Bourani zdiva Zelezobetonového nadzakladového

nebo vybourani otvorii priifezové plochy pies 4 m2 ve zdivu Zelezobetonovém, véetngé

kPa (150 kg/m2),
BOU 31 : 2,85°0,25%0,5

l

0,35625

pomocného leeni o vy3ce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5

[ 16]962052314R00

|Bourani zdiva Zelezobetonového pilia

[ m3 |

0,15000

3500,00

525,00

nebo vybourani otvorli priifezové plochy pfes 4 m2 ve zdivu Zelezobetonovém, véetnd pomocného leeni o vy3ce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5

kPa (150 kg/m2),

BOU 31:0,4°0,26*1,5 0,15000
|_17]963013530R00 _[Bourani stropii s keramickou vypini jakékoliv tloustky [ m3 ] 11,27500]  2500,00 28 187,50
BOU 13:14,85%0,25 3,71250
BOU 14 : 12,650,25 3,16250
BOU 23:8,9'0,25 2,22500
BOU 24 : 8,7'0,25 2,17500
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Polozkovy soupis praci a dodavek

014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV
O: |SO 01a Budova Obecniho Ufadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zplisobilé vydaje
R: (01 Stavebni prace - bouraci prace
P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi  [Cena/MJ |Celkem
18/963042819R00 |Bourani jakychkoliv betonovych schodistovych stupiiti zhotovenych na misté m 5,85000 194,65 1138,70
BOU 36 :1,95*3 5,85000
[ 19]963053936R00  [Bourani Zelezobetonovych schodistovych ramen samonosnych | m2 | 2,91000]  1020,00] 2968,20|
BOU 22:2,91 2,91000
r
20(965042141R00  |Bourani podkladti pod dlazby nebo litych celistvych dlaZeb a mazanin betonovych nebo z littho m3 0,34425 1900,00 654,08
asfaltu, tloustky do 100 mm, plochy pres 4 m2
BOU 36: 1,35%1,7°0,156 0,34425
|
21]|965043441RT4  |Bourani podkladu pod dlaZby nebo litych celistvych dlazeb a mazanin betonovych s potérem nebo | m3 4,39750 1 300,00 5716,75
teracem, tloustky do 150 mm, plochy pfes 4 m2
BOU 9: 17,59%0,25 4,39750
[
[ 22]965048515R00  [Brouseni betonového povrchu do tioustky 5 mm [ m2 [  5563000] 230,00 12794,90|
F6: 3,85+10,13+10,84+8,25 33,07000
F7:22,56 22,56000
|
[ 23]965081713RT2_ [Bourani podiah z keramickych dlaZdic, tloustky do 10 mm, plochy pfes 1 m2 [ m2] 3331000] 3519] 1172,18
bez podkladniho loZe, s jakoukoliv vyplni spar
BOU 21:
1NP : 7,02+7,43+12,43+1,33 28,21000
2NP : 2,552 5,10000
[ 24]965081813RT2  [Bourani podlah z dlaZdic teracovych, tloustky do 30 mm, plochy pfes 1 m2 [ m2 ]  4240000] 6384 2712,56
bez podkladniho loZe, s jakoukoliv vypini spar
BOU 21:
2NP : 42,49 42,49000
|
25|967031732R00  |Piisekani plodné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vadpennou nebo vépenocementovou, tloustky | m2 0,84000 146,63 123,17
do 100 mm
z jakychkoliv cihel palenych, véetn& pomocného leseni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),
pozn.4 1NP :0,3*2,8 0,84000
|
[ 26]968061112R00 _ [Vyv&Seni nebo zavé3eni drevénych kiidel oken, plochy do 1,5 m2 [ kus | 7,00000] 8.25] 57,75
oken, dvefi a vrat, s uloZenim a op&tovnym zavésenim po provedeni stavebnich zmén,
[ 27]968061113R00  [Vyv&Seni nebo zavéseni drevénych kiidel oken, plochy pres 1,5 m2 [ kus [ 24,00000] 16,58 397,92|
oken, dvefi a vrat, s uloZenim a op&tovnym zavésenim po provedeni stavebnich zmén,
5*3+5+1+3 24,00000
[ 28]568061125R00 _|VyvéSeni nebo zavéseni drevénych kiidel dvefi, plochy do 2 m2 | kus | 22,00000 13,77 302,94|
oken, dvefi a vrat, s uloZenim a op&tovnym zavésenim po provedeni stavebnich zmén,
1NP : 12 12,00000
2NP : 10 10,00000
[ 29]968062354R00  [Vybourani dievénych ramt oken dvojitych nebo zdvojenych, plochy do 1 m2 [ m2 | 3,06000 342,13 1046,92
v&etn& pomocného leSeni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),
0,60,6*5 1,80000
1,2°0,6 0,72000
0,9%0,6 0,54000
| 30]968062355R00 Vybourani dievénych rdmu oken dvojitych nebo zdvojenych, plochy do 2 m2 | m2 | 1,80000 209,53 377,15
v&etn& pomocného leeni o vyice podlahy do 1900 mm a pro zatiZzeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),
1,80000

1,2*1,6

|
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VEETNE UMISTENI BUDOV
O: [SO 01a Budova Obecniho GFfadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zptisobilé vydaje
R: |01 Stavebni prace - bouraci prace

P.&{Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi  |Cena/MJ |Celkem
31]968062356R00 | Vybourani dievénych réami oken dvojitych nebo zdvojenych, plochy do 4 m2 m2 31,23000 163,20 5096,74
véetn& pomocného leSeni o vy3ce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),
1,6%1,8'5 13,50000
1,61,5'5 11,25000
1,21,8*3 6,48000
!
[ 32[968062367R00 [Vybouréni dfevénych rma oken dvojitych nebo zdvojenych, plochy pres 4 m2 [ m2 [ 3240000 139,83 4 530,49
véetn& pomocného leSeni o vy3ce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),
3,6*1,8'5 32,40000
[ 33[968071125R00  [VyvéSeni nebo zavéseni kovovych kiidel dvefi, plochy do 2 m2 [ kus | 14,00000] 24,31 340,34
s pfipadnym uloZenim a op&tovnym zavé3enim po provedeni stavebnich zmén,
[_34[968071136R00__[Vyv&Seni nebo zavéZeni kovovych kiidel vrat, plochy do 4 m2 [ kus | 4,00000] 85,00/ 340,00
s piipadnym uloZenim a opé&tovnym zavé&Senim po provedeni stavebnich zmén,
|
|
35/968072455R00  (Vybourani a vyjmuti kovovych rama a rolet ramil, véetn& pomocného leSeni o vy3ce podiahy do m2 2,00000 313,23 626,46
1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa (150 kg/m2) dvefnich zarubni, plochy do 2 m2
1*2 2,00000
|
36{968072456R00  Vybourani a vyjmuti kovovych ramu a rolet ramu, véetng pomocného leseni o vyce podlahy do m2 26,54500 241,83 6 419,38
1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa (150 kg/m2) dvefnich zarubni, plochy pres 2 m2
1,4*2,05 2,87000
1,6*2,6%4 15,60000
1,5%2 3,00000
1,56*2,05 3,07500
1*1*2 2,00000
|
!
37|968072559R00  [Vybourani a vyjmuti kovovych ramii a rolet réma, véetn& pomocného le3eni o vyice podlahy do m2 18,60000 118,58 2 205,59
1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy pfes 5 m2
3,1*3*2 18,60000
|
|_38[968095001R00 _ [Vybourani vnitrnich parapet drevanych, Sifky do 25 cm, [ m [ 41,10000] 28,22 1159,84|
|
[_39]971012411R00_ [Vybourani vyplni otvorii z lehkych betond tloustky pres 150 mm, plochy do 0,50 m2 | kus | 1,00000] 187,85] 187,85
z prefabrikovanych st&novych dilct, véetné pomocného ledeni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatiZzeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),
pozn.8 2NP : 1 1,00000
I
|
40)|971033341R00 | Vybourani otvorl ve zdivu cihelném z jakychkoliv cihel palenych kus 4,00000 113,48 453,92
na jakoukoliv maltu vdpenou nebo vapenocementovou, plochy do 0,09 m2, tioustky do 300 mm
zakladovém nebo nadzakladovém,
PR/01:1 1,00000
PR/02: 2 2,00000
PR/03 : 1 1,00000
|
41(971033531R00  (Vybouréni otvori ve zdivu cihelném z jakychkoliv cihel palenych m2 1,00000 253,30 253,30
na jakoukoliv maltu vépenou nebo vapenocementovou, plochy do 1 m2, tloustky do 150 mm
zakladovém nebo nadzakladovém,
pozn. 2 INP : 1 1,00000
!
42(971033541R00  |Vybourani otvorti ve zdivu cihelném z jakychkoliv cihel palenych m3 0,26400 1 568,26 414,02
na jakoukoliv maltu vdpenou nebo vapenocementovou, plochy do 1 m2, tloustky do 300 mm
z&kladovém nebo nadzakladovém,
0,26400

BOU 10:1,10,8%0,3
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: [014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV
0O: [SO 01a Budova Obecniho Gradu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zpUsobilé vydaje
R: |01 Stavebni prace - bouraci prace
P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi  [Cena/MJ |Celkem
431971033621R00 | Vybourani otvort ve zdivu cihelném z jakychkoliv cihel palenych m2 1,98000 106,68 211,23
na jakoukoliv maltu vdpenou nebo vapenocementovou, plochy do 4 m2, tloustky do 100 mm

zéakladovém nebo nadzakladovém,
BOU 16:0,9*2,2 1,98000
i

441971033641R00 Vybourani otvor ve zdivu cihelném z jakychkoliv cihel palenych m3 5,04750 1014,90 5122,71
na jakoukoliv maltu vapenou nebo vapenocementovou, plochy do 4 m2, tloustky do 300 mm

zéakladovém nebo nadzakladovém,

BOU 7 :1,35*2,3%0,3 0,93150
BOU 8:1,4*2,3'0,3 0,96600
BOU 11:0,8*2,20,3 0,52800
BOU 12:0,8*2,2*0,3 0,52800
BOU 25:1,8*2,6%0,3 1,40400
BOU 48 :1*2,3'0,3 0,69000
45]1971033691R00 Vybourani otvori ve zdivu cihelném z jakychkoliv cihel palenych m3 10,21575 1 100,00 11 237,33

na jakoukoliv maltu vapenou nebo vapenocementovou, plochy do 4 m2, tloustky pfes 900 mm

zékladovém nebo nadzakladovém,

BOU 27 : 1,25%2,3*1,25 3,59375
BOU 52: 1,4*2,2*2,15 6,62200
|
46| 972044251R00 |Vyboura'ni otvoru ve stropechnebo klenbach z dutych tvamic plochy do 0,09 m2, tioustky pies 100| kus 3,00000| 82,1 1| 246,33|
mm
bez odstranéni podlahy a nasypu,
PR/04 : 2 2,00000
PR/05 : 1 1,00000
|
47’973031345R00 Vysekani v cihelném zdivu vyklenk( a kapes kapes na jakoukoliv maltu vapennou nebo l kus 1o,ooooo| 310,00 3 100.00’
vapenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm
uloZeni 1160 trapez strop : 10 10,00000
|
I 48,974031 167R00 | Vysekani ryh v jakémkoliv zdivu cihelném v plo3e | m 43,92000' 150.00’ 6 588,00
do hloubky 150 mm, $itky do 300 mm
BOU 6 :21,96*2 43,92000
|
491974031169R00  |Vysekani ryh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploSe m 131,76000 45,00 5 929,20
priplatek k cené
za kazdych 100 mm Sirky ryhy hloubky do 150 mm
BOU 6 : 21,96*2*2*1,5 131,76000
l ﬂ 978011191R00  |Otlu€eni omitek vapennych nebo vapenocementovych vnitinich s vy3krabanim spar, s oGisténim I m2 | 160,93000' 70.95’ 11 417,@’
zdiva strop, v rozsahu do 100 %
BOU 49:
1NP : 10,77 10,77000
2NP : 44,51+30,3+21,89+15,12+2,65+2,65+9,34+2,08+21,82 150,16000
|
51 ,978013191R00 Otlugeni omitek vapennych nebo vapenocementovych vnitinich s vyskrabanim spar, s ogisténim m2 l 443,62400| 55,00, 24 399,32‘
zdiva stén, v rozsahu do 100 %
BOU 49 :
106 : (1,9*2+5,52)*2,8-1,6*2*2*1*2 29,44000
107+108+109+110 : (5,5*2+5,65*2)*2,8-1,5*2-1,5*2,6-0,6*0,6*2 54,26000
111 : (4+43,77*2+0,3*2)*2,5-0,6*0,6-1*2-1,25*2,3 25,11500
112 :(6,18*2+4)*2,5-1*2,05-1,2*0,6-0,9*0,6 37,59000
202 :(10,7*2+4%2)*2,8-1,6*2*1,6*2-1,2*1,5 71,52000
203 :(6,45'2+6,9*2-2,05)*2,8-1,35*2,3 65,91500
204 : (6*2+5,05*2)*2,8-3,6*2,6-0,9'2-1,5*2,6-0,9*2,2 44,84000
205 : (4,4+5,05*2)*2,8-3,6*2,6-0,8*2,2-0,9*2,2 27,50000
206+207+208+209+210 : (5,5*2+6,94*2)*2,8-0,8*2,2-1,56*2,6*2-1,5*2-1,4*2,3 53,88400

211:(10,556+2,05+0,55*2)*2,8-0,9*2-1,5*2 33,56000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: (014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV
0O: [SO 01a Budova Obecniho tfadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zplsobilé vydaje
R: |01 Stavebni prace - bouraci prace
P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi  |Cena /MJ [Celkem
52(978015221R00 Otlugeni omitek vapennych nebo vapenocementovych vnéjsich s vyskrabanim spar, s ogisténim m2 332,92050 5,53 1841,05
zdiva
1. aZ 4. stupni sloZitosti, v rozsahu do 10 %
BOU 51:
J:23,2'6,4+1,6%1,95*0,5+7,75*7,93+3,05*6,35 230,86500
-3,6*2,6*3 -28,08000
-3,6*1,8*2 -12,96000
-1,5*2,6'5 -19,50000
1,2*1,8 2,16000
-1,2*2,6 -3,12000
-0,6*0,6 -0,36000
-1,1*0,8 -0,88000
-1,5*1,5*2 -4,50000
-3'3,1*2 -18,60000
S :13,96%7,9+2,53*6,3+2,1*5,76+0,6*0,71+0,9°2,18 140,70700
-1,5*1,5*3 -6,75000
-1,5*2,05*2 -6,15000
-0,6*0,6*2 -0,72000
V:6,85%5,61+4,4*7 69,22850
-0,9'0,6 -0,54000
-1,2°0,6 -0,72000
-1*2 -2,00000
-0,6*0,6 -0,36000
-1,2*1,6 -1,80000
1,52 -3,00000
53(978015231R00 | Otlugeni omitek vapennych nebo vapenocementovych vnéjSich s vyskrabanim spér, s ocisténim m2 182,10840 11,05 2012,30
zdiva
1. az 4. stupni sloZitosti, v rozsahu do 20 %
BOU 51:
J:2,4*3,79 9,09600
S:2,9'3,79+0,6'0,8 11,47100
V :2,4°6,04+1,02*0,92+32,6*4,75 170,28440
-1,52,72*4 -16,32000
-1,5*2,34 -3,51000
-1*2 -2,00000
-1,2*1,2 -1,44000
Z:4,07*4,1 16,68700
-1,2*1,8 -2,16000
|
|
[ 54[900 RT1 [HZS, Prace v tarifni Fid& 4 (napF. tesaf) | h [ 4800000] 350,00 16 800,00
bouraci prace neobsazené v PD nebo VV :
odhad : 48 48,00000
I
Dil: 712 Povlakové krytiny 1789,88
55|712300832RT1 Odstranéni'povlakov_é kwﬁpy a mechu na stiechach plochych do 10° poviakové krytiny l m2 ’ 71,14000 25,16, 1789,88
dvouvrstvé, z ploch jednotlivé do 10 m
BOU 3:71,14 71,14000
|
Dil: 725 Zarizovaci predméty 1901,98
56|725110811R00 _ [Demontaz klozetd splachovacich [soubor] 6,00000] 187,85] 1127,10|
|
[ 57]725122817R00  [Demontéz pisoar bez nadrze + 1 zéchodkem | soubor| 4,00000] 72,17] 288,68|
|
[ 58[725210821R00 _ [Demontéz umyvadel umyvadel bez vytokovych armatur [soubor] 4,00000] 121,85] 486,20
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV
0O: |SO 01a Budova Obecniho uradu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zptisobilé vydaje
R: |01 Stavebni prace - bouraci prace
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi  [Cena/MJ [Celkem
Dil: 762 Konstrukce tesarské 54 031,27
59|762331813R00  |Demontaz vazanych konstrukci krovi z hranolt, hranolkd, foSen, priifezové plochy pres 224 do m 411,76800 52,00 21411,94
288 cm2
BOUS5:
krokve : 7,29*24 174,96000
8,617*24 206,80800
pasky : 2,5*2*6 30,00000
|
60|762331814R00  |Demontaz vazanych konstrukci krovil z hranolt, hranolkd, foSen, prifezové plochy pres 288 do m 43,92000 70,00 3074,40
450 cm2
BOU 5 vaznice : 21,96*2 43,92000
|
| 61 ‘762331815ROO DemontaZ vazanych konstrukci krovi z hranold, hranolkd, foden, prifezové plochy pres 450 cm2 | m | 192,42000 ss,oo‘ 12 507,30
BOU 5 plna vazba : 3,96 23,40000
4,8'6 28,80000
5,25'6 31,50000
10,86 64,80000
pozednice : 21,96*2 43,92000
|
62(762331912R00  [Vazané konstrukce krovl vyiezani stiesni vazby m 80,00000 100,00 8 000,00
prufezové plochy feziva do 120 cm2, délky vyrezané Easti krovu pfes 3do 5 m
BOU 3:25%3,2 80,00000
|
63(762341811R00 Demontaz bednéni a latovani bednéni stiech rovnych, obloukovych, o sklonu do 60 stupiit véetné | m2 71,14000 35,62 2534,01
vSech nadstfesnich konstrukci z prken hrubych
BOU 3:71,14 71,14000
64|762342812R00 DemontaZ bedné&ni a latovani latovani stiech o sklonu do 60 stupiiti véetné viech nadstiesnich m2 328,30000 19,81 6 503,62
konstrukci rozte€ lati pres 22 do 50 cm
BOU 2 : 226,9+101,4 328,30000
Dil: 764 Konstrukce klempirské 6 592,41
65[764352810R00  [DemontaZ Zlabi podokapnich piilkruhovych rovnych, r§ 330 mm, sklonu do 30° | m | 62,07900] 33,15] 2057,92|
BOU 1:24,965+4,3+32,814 62,07900
|
[ 66]764359810R00  [Demontéz Zlabii kotliku kénického, , sklonu do 30° | kus | 6,00000] 44,20 265,20
BOU1:6 6,00000
|
[ 67[764410850R00  [Demontéz oplechovani parapeti r$ od 100 do 330 mm [ m | 41,10000| 44,20] 1816,62|
3,6'5 18,00000
1,2*3 3,60000
0,6*4 2,40000
1,5*5*2 15,00000
1,240,9 2,10000
{
[ 68]764422820R00  |Demontéz oplechovani fims r3 900 mm [ m | 23,65000( 55,34| 1308,79]
BOU 9: 23,65 23,65000
i
[ 69]764454801R00  [Demontéz odpadnich trub nebo souasti trub kruhovych , o priméru 75 a 100 mm [ m | 41,40000| 27,63 1143,88]
BOU 1 :6,3+5,3+8,7+6,7+6,7+7,7 41,40000
|
Dil: 765 Krytiny tvrdé 18 229,98
70[765312810R00 [ Demontaz palené krytiny z taSek drazkovych, na sucho, do suli [ m2 | 32830000 53,02 17 406,47
BOU 2 :226,9+101,4 328,30000
I
!
[ 71]765318861R00 [Demontéz palené krytiny hfebenii a néroZi z hfebenadd, se zvétralou maltou, do suti [ m [ 2597000 31,71 823,51
25,97000

BOU 2:22,2+2,6*1,45

|
|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VEETNE UMISTEN| BUDOV
O: [SO 01a Budova Obecniho dfadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zptsobilé vydaje
R: [01 Stavebni prace - bouraci prace
P.&{Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi  |Cena /MJ |Celkem
Dil: 766 Konstrukce truhlarské 1474,41
72[766411821R00 | DemontaZ obloZeni stén palubkami [ m2 ] 9,80000] 150,45] 147441
108 : 4,91,2*2-0,7°2*1,4 9,80000
Dil: 767 Konstrukce zameénické 9 605,03
73]767914810R00 [Demontaz oploceni demontaz ramového oploceni, vySky do 1,0 m [ m ] 2,40000] 85,43 205,03
BOU 31:2,4 2,40000
|
74(767996801R00  |Demontaz ostatnich dopliika staveb atypickych konstrukci kg 80,00000 35,00 2 800,00
0 hmotnosti pies 20 do 50 kg
BOU 42: 40 40,00000
BOU 45 : 40 40,00000
|
75[767996804R00  (Demontaz ostatnich dopliiki staveb atypickych konstrukci kg 400,00000 16,50 6 600,00
o hmotnosti pfes 250 do 500 kg
BOU 4 : 400 400,00000
|
Dil: 776 Podlahy poviakové 9 526,32
76|77651 1820RT1 lOdstranéni povlakovych podiah z n&slapné plochy lepenych, s podlozkou, z ploch pres 20 m2 ‘ m2 l 133,64000[ 58,00' 7 751,12‘
BOU 20:
2NP : 44,51+30,3+21,89+15,12+21,82 133,64000
|
77|776511820RT3 ’Odslranéni povlakovych podiah z naslapné plochy lepenych, s podlozkou, z ploch do 10 m2 l m2 | 22,19000L ao,ool 1 775,20'
BOU 20
1NP : 10,77 10,77000
2NP : 9,34+2,08 11,42000
!
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 297 006,71
78/979990121R00 _ [Poplatek za skiddku suti - asfaltové pasy |t ] 0,71140]  1200,00] 853,68
BOU 3 : 71,14%0,01 0,71140
[[79]079990162R00 |Poplatek za skiadku suti- dfevo+skio [t ] 3,70000]  1000,00] 3700,00]
vyplné otvorti : 3,7 3,70000
[[80[079990181R00 | Poplatek za skiadku suli- PVC podiahova krylina [t ] 0,15683|  1200,00] 187,00]
BOU 20 : (133,64+22,19)°0,001 0,15583
i
|:1 l97901 1111R00  |Svisla doprava suti a vybouranych hmot za prvé podlazi nad nebo pod zakladnim podlazim t 44,01066L 270.00[ 11 882,88
[ 82[979081111R00  [Odvoz suti a vybouranych hmot na sklddku do 1 km [ t ] 29340443] 175,00| 51345,78]
83]979081121R00  [Odvoz suti a vybouranych hmot na skiadku priplatek za kazdy dalsi 1 km | t | 4987,87532] 13,35] 66 588,14
I
[ 84]979082111R00 [ Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot do 10 m | t | 29340443] 180,00 52 812,80
l 85'979082121R00 Vnitrostaveni3tni doprava suli a vybouranych hmot piplatek k cené za kazdych dalsich 5 m I t | aeo,z1329| 25,00, 22 005,33
|_86]979990001R00  [Poplatek za skiadku stavebni suti | t [ 29340443]  290,00] 85 087,28]
[_87]979093111R00 Ulozeni suti na skiadku bez zhutnéni | t [ 29340443] 8,67 2543,82]
s hrubym urovnanim,
i
Dil: VN Vedlejsi naklady 16 400,00
88[005121010R  [Vybudovani zafizeni stavenists [Soubor] 1,00000]  5500,00] 5 500,00]
[ 89]005121020R " [Provoz zafizeni stavenisté [Soubor] 1,00000]  8150,00] 8 150,00]
|_90]005121030R  [Odstranéni zafizeni stavenists [Soubor] 1,00000]  2750,00] 2750,00]
[ Celkem 655 768,03

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV

O: |SO 01a Budova Obecniho uradu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zpiisobilé vydaje

R: |02 Stavebni prace - nové konstrukce

P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena/MJ |Celkem

Dil: 1 Zemni prace 36 534,93
1J132201 110R00 |Hloubeni ryh $ifky do 60 cm do 50 m3, v hominé 3, hloubeni strojné | m3 | 31 ,44573[ 360.00] 11 320,46

zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s prehozenim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 3 m od podélné
osy ryhy nebo s nalozenim vykopku na dopravni prostredek.

véetné rozireni o 50mm na tl. bednéni :

kolem vstupni véze :

-0,35 a2 -0,88 : (11,965+4,25+0,5+0,85+0,6+0,925+3,8)*0,55"0,55 6,92423
3,075%0,65*0,55 1,09931
1,05*1,05%0,55*3 1,81913
0,2 az-1,2: 1,2*0,6*(1,2-0,25) 0,68400
kolem garéze :
+0,67 az +0,07 : (0,55+7,63+0,55)*0,6*0,6 3,14280
+0,89 az +0,07 : 1,25*1,65%(0,89-0,07) 1,69125
mezi m.g. 110/118 -0,68 az -1,18 : 3,7*0,55%0,5 1,01750
pod vy&epem -0,68 az -1,18 : (6*2+4,5%2)*0,55%0,5 5,77500
roh terasy ulice -2,0 az -2,8 : (6,8+1,4+4,027)*0,95*0,8 9,29252
[ 2[132201119R00  [Hloubeni ryh 3ifky do 60 cm priplatek za lepivost, v homing 3, | m3 | 31,44573| 110,00 3 459,03

zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s prehozenim vykopku na piilehlém terénu na vzdélenost do 3 m od podéiné
osy ryhy nebo s nalozenim vykopku na dopravni prostredek.

[ 3[162201102R00 _|Vodorovné premisténi vykopku z hominy 1 az 4, na vzdalenost pres 20 do 50 m [ m3 ] 98,30673 35,00] 3440,74
po suchu, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhmuti, zpate¢ni cesta vozidla.
pro zhutnény zésyp pod terasou :

vytéZena zemina zakladl : 31,4457325 31,44573
vytéZené podklady pod zpevnénymi plocha :
BOU 35:24,21"0,3 7,26300
BOU 47 : 198,660,3 59,59800
4(171101105R00 UloZeni sypaniny do nasypt zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu z hornin soudrznych s m3 184,07275 85,00 15 646,18

predepsanou mirou zhutnéni v procentech vysledkl zkousek Proctor-Standard

na 103 % PS

s rozprostrenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim,
F8 vytéZenou zeminou :
oblast kolem fezu: :

1:10"2,8*1,3 36,40000
2:4,63'2,81,05 13,61220
B-B : 2,255,95'0,93 12,45038
3:12,55*2,85*0,8+(1,8+0,375)"0,85'0,8 30,09300
4:6,02'0,95%0,54+1,5°0,950,3+5,280,950,15 4,26816
5:2,5%2,651,89 12,52125
6: (6,02"2,65+2,83*2,67)*1,55 36,43911
748 : (2,17°2,67+0,51,2)*(0,95+1,2)/2 6,87344
9:6,1°0,95%0,7 4,05650
10 : 5,48*1,07*0,7 4,10452
Mezisoucet 160,81855
pod novy podkladni beton :
$1111+112+113 : (2,53+2,675)"4,6'0,15 3,59145
$15 115: 6,78"0,75*0,15 0,76275
Mezisoucet 4,35420
oblast 116 : 4,5%4,2*1 18,90000
Mezisoucet 18,90000
| 5[58337333R Stérkopisek frakce 0,0 az 32,0 mm; tiida A [t ] 8,70840 306,43 2 668,52
4,35420°2 8,70840
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV
O: |SO 01a Budova Obecniho Gfadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zpusobilé vydaje
R: 02 Stavebni prace - nové konstrukce
P.¢/Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnozZstvi  |Cena/MJ |Celkem
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani 253 022,23
6]271531112R00__[Politéfe zhutnéné pod zaklady kamenivo hrubé, drcens, frakce 32 - 63 mm [ m3 ] 5,91030] 990,00] 5 851,20
pod gabion : (5,564+4,7+2,6)°0,5%0,15 0,96480
(1,16+0,5+12,8+12,55+1,85+0,5+1,65+2,05+2,5+6,02+8,67+1,5)°0,5°0,15 3,88050
(7,6+0,5+4,53+1,57)*0,5%0,15 1,06500
7[273321321R00_|Beton zakladovych desek Zelezovy ffidy G 20/25 [ m3 ] 4,09764]  2290,75] 9 386,67
bez dodavky a uloZeni vyztuze
S1111+112+113 : 6*5,5%0,1 3,30000
$15115: 1,15%5,78*0,12 0,79764
| 8]273351215R00  |Bednéni stén zakladovych desek zfizeni m2 | 5,52000 590,00 3 256,80]

svislé nebo Sikmé (odklon&né) , piidorysné piimé nebo zalomené, stén zaklado
pripadnych vzpér,

vych desek ve volnych nebo zapaZenych jéméach, ryhach, 3achtach, véetnd

I 9|273351216R00

S1111+112+113: (6*2+5,5)"0,2 3,50000
$15 115 : (1,15*2+5,78)0,25 2,02000
[ m2] 5,52000 104,98 579,49

Bednéni stén zakladovych desek odstranéni

svislé nebo ikmé (odklonéné) , pidorysné primé nebo zalomené, stén zaklado
pripadnych vzpér,

vych desek ve volnych nebo zapaZenych jaméach, ryhach, Sachtach, véetnad

L 10,273361921RT5

Vyztuz zakladovych desek ze svafovanych siti primér dratu 6 mm, velikost oka 150/150 mm

|

0,15617’ 29 ooo.ool

4528,93

véetné distanénich prvkt

$1111+112+113 : 6*5,5*3,03*1,3/1000 0,12999
$15115: 1,15*5,78*3,03*1,3/1000 0,02618
|_11]274272140RT4  |Zdivo z&kiadové z bednicich tvamic tloustky 300 mm, vyplii betonem C 20/25 [ m2 ] 33,84050 1150,00] 38 916,58
s vypini betonem, bez vyztuZe,
véZ h. vstupu : (6,27+3,9+1,3+1,3)*2,65 33,84050
| 12[274272150RT4  [Zdivo zakiadové z bednicich tvamic tloustky 400 mm, vyplii betonem C 20/25 [ m2 ] 33,02000 1320,00] 43 586,40
s vyplini betonem, bez vyztuze,
pod vyéepem : (5,95*2+4,6)*1,5 24,75000
pod délici sténou m.¢. 110/118 : 4*1,5 6,00000
pred garazi : (1,15+6,78+1,15)*0,25 2,27000
| 13]274272160RT4  |Zdivo zakladové z bednicich tvamic tloustky 500 mm, vypli betonem C 20/25 [ m2 ] 3,85000| 1550,00 5 967,50
s vyplni betonem, bez vyztuze,
Véz hl. vstupu : 0,5%1,8*2 1,80000
0,5%2,05*2 2,05000
[ 14]274313611R00  |Beton zakladovych past prosty tridy C 16/20 [ m3 ] 28,70134 2050,00] 58 837,75]
kolem vstupni véze :
-0,35 a2 0,88 : (11,965+4,25+0,5+0,85+0,6+0,925+3,8)*0,5%0,55 6,29475
3,075%0,6*0,55 1,01475
1#1%0,55*3 1,65000
-0,2a%-1,2: 1,2*0,5%(1,2-0,25) 0,57000
kolem garaze :
+0,67 aZ +0,07 : (0,55+7,63+0,55)*0,5%0,6 2,61900
+0,89 a2 +0,07 : 1,2*1,6%(0,89-0,07) 1,57440
mezi m.¢. 110/118 -0,68 az-1,18 : 3,7*0,5*0,5 0,92500
pod vyGepem -0,68 a7 -1,18 : (6*2+4,5*2)*0,5*0,5 5,25000
8,80344

roh terasy ulice -2,0 az -2,8 : (6,8+1,4+4,027)*0,9*0,8

Zpracovano programem BUILDpower S, ©® RTS, a.s.
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV

S: |014/2019
O: [SO 01a Budova Obecniho tradu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zptsobilé vydaje
R: 102 Stavebni prace - nové konstrukce

P.¢/Cislo polozky [Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena /MJ

Celkem

15]274351215R00 Bednéni stén zakladovych pasu zfizeni

m2

97,54820

450,00

43 896,69

pripadnych vzpér,
kolem vstupni véze :

svislé nebo $ikmé (odklon&né), pudorysné piimé nebo zalomené, stén zakladovych pasti ve volnych nebo zapaZenych jdmach, ryhach, Sachtach, véetné

-0,35 az -0,88 : (11,965+4,25+0,5+0,85+0,6+0,925+3,8)*2*0,55 25,17900
3,075*2*0,55 3,38250
(1*3+0,325+0,175+1*2+0,245+0,275+0,175+0,225+1*2+0,32*2+0,175*2+1*4)*0,55 7,37550
-0,2az-1,2:1,2*2*(1,2-0,25) 2,28000
kolem garaze :

+0,67 az +0,07 : (0,55+7,63+0,55)*2"0,6 10,47600
+0,89 az +0,07 : (1,2*2+2*1,6)*(0,89-0,07) 4,59200
mezi m.¢. 110/118 -0,68 az-1,18 : 3,7*2*0,5 3,70000
pod vyéepem -0,68 az -1,18 : (6*2+4,5*2)*2*0,5 21,00000
roh terasy ulice -2,0 az -2,8 : (6,8+1,4+4,027)*2*0,8 19,56320

[ m2 | 97,54820 95,00 9267,08

[ 16]274351216R00  [Bednéni stén zakladovych pasti odstranéni

svislé nebo ikmé (odklonéné), pudorysné pfimé nebo zalomené, stén zékladovych past ve volnych nebo zapazenych jaméch, ryhéach, Sachtach, véetné

pripadnych vzpér,
[ 17]279361821R00  [Vyztuz zakladovych zdi z betonarské oceli 10 505(R) t 0,60207 35000,00] 2107245
véetné distanénich prvki
11.30 : 33,8405%(8"0,617+2*2*0,617)*1,15/1000 0,28814
11.40 : 33,02%(8*0,617+2*2*0,617)*1,15/1000 0,28115
11.50 : 3,85%(8*0,617+2*2*0,617)*1,15/1000 0,03278
| 18|289970111R00 Geotextilie separacni, filtraéni, zpeviiujici polypropylén, 300 g/m2 | m2 ’ 96,03283 82.&] 7 874,69
gabiony ze strany obsypu :
REZ 1:5,564*1,6 8,90240
REZ 2:4,7*1,35 6,34500
REZ 3 : (12,55+1,85+0,375+1,8)*1,1 18,23250
REZ 4 rovina : 5,3'0,2 1,06000
(7,63+1,5)*0,32 2,88960
REZ 4 ve spadu : 5,3*0,25 1,32500
1,5%0,3 0,45000
6*0,55 3,30000
1,65%0,5*0,125+1,45%0,85 1,33563
1,29*1,05 1,35450
0,91*0,12 0,10920
0,4*0,12 0,04800
vstup do 1PP : 1,1*2,74 3,01400
0,94%0,75 0,70500
REZ5:2,5*2,19 5,47500
REZ 6 : (6,02+6)*1,85 22,23700
REZ7:2,67*1,5 4,00500
REZ8:1,5*1,25 1,87500
pred frezem 9: 1*0,5 0,50000
1*0,67+1*0,6 1,17000
REZ9:5,6*1 5,60000
6,10000

REZ 10 : (4,53+1,57)*1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: 1014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VEETNE UMISTENI BUDOV
O: [SO 01a Budova Obecniho ufadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zplsobilé vydaje
R: |02 Stavebni prace - nové konstrukce
P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi |Cena /MJ |Celkem
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 1214 458,78
191310238211RT1 ;azdivk; otvorti o plose pfes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzékladovém cihlami p&lenymi pro m3 ' 0,62400, 4 100,00‘ 2 558,4—0’
jakoukoliv maltu védpenocementovou
véetné pomocného pracovniho leSeni
pozn. 6 1NP : 0,6*0,6*0,3 0,10800
pozn. 10 1NP : 1,2°0,6*0,3 0,21600
pozn. 10 2NP : 0,5*2*0,3 0,30000
Ijl31023921 1RT2  |Zazdivka otvorii o ploe pfes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzékladovém cihlami palenymi pro m3 ’ 0,66000, 4 360.00‘ 2 877,6—01
jakoukoliv maltu védpenocementovou
véetné pomocného pracovniho ledeni
pozn. 9 1NP : 1,1*2*0,3 0,66000
[ 21]311112315RT3_ [Stény z betonovych bednicich tvamic a betonu Sitky 150 mm, zalivka betonem C20/25 m2 | 6,03750| 649,40] 3920,75]
(ztracené bednéni) z betonovych tvamic a zélivka betonem,
11.30+15¢m : 3,45%(3,25-1,5) 6,03750
[ 22[311112330RT3 [Stény z betonovych bednicich tvamic a betonu Sitky 300 mm, zalivka betonem C20/25 m2 | 35,00000] 1050,00] 36 750,00
(ztracené bednéni) z betonovych tvamic a zélivka betonem,
S25+26 : (6+1,6)*(3,25-1,5) 13,30000
pod schody : 3,9*1,75/2 3,41250
1.30+15cm : 3,45%(3,25-1,5) 6,03750
sténa podél travniku, zhlavi kryté dlazbou : 12,25*1 12,25000
23(311238143R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek palenych tloustky 240 mm, , charakteristicka pevnost v tlaku fk = m2 178,72950 1020,00 182 304,09
3,91 MPa, soutinitel prostupu tepla U = 0,90 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omitky pii vihkosti
0,5%,
NP :
1,5%2,6 3,90000
(1,55+0,6+1,5)*2,6 9,49000
(1,15+0,45+0,45+0,45+1,15)*4+3*0,65*2 18,50000
4*2,75 11,00000
(5,75*2+5,5)*(2,38-0,25) 36,21000
-0,6*0,6 -0,36000
-3*1,23 -3,69000
-1,1*2,27 -2,49700
Mezisoucet 72,55300
2NP : 5*4,25+3,6%4,25+3,5*2*0,5+4,2*(4,25+0,5)/2 49,60000
(0,9+10,8+1,5+4,62-0,12+0,35)*2,87 51,80350
-1,1*2,87*6 -18,94200
Mezisoucet 82,46150
zazdivky (poznamky) :
6:1,5*1,8 2,70000
7:0,3*1,8 0,54000
11:1,5*2 3,00000
Mezisoucet 6,24000
mezi vénci vstupni véze : 0,75*5,95*2+0,75*5,7*2 17,47500
Ij311231136RT4 Zdivo nosné z cihel a tvarovek palenych pod omitku z cihel pinych, 250x120x65 mm, P 15, na ' m3 l 26,21115 4 200,00‘ 110 086,83’
maltu MC 10
sikma zed terasy roh umice : (0,7+0,4)/2*3,14*(3,8+2,8+3,85) 18,04715
0,4*3,14*2,6 3,26560
(0,7+0,6)/2*3,14*0,6*4 4,89840
l 25'311238130RT1 Zdivo nosné z cihel a tvarovek palenych akusticky tlumivé tioutka 190 mm, akusticky ttlum Rw = | m2 | 3,97500] 1 202,75’ 4 7%’
52 dB, charakteristicka pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa,
3,97500

1NP 1. 8&r : (5,75*2+5,5-1,1)*0,25

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 4 z 37



PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: |014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV
O: [SO 01a Budova Obecniho tGfadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zpUsobilé vydaje
R: |02 Stavebni prace - nové konstrukce
P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi [Cena/MJ [Celkem
26/311361821R00 | Vyztuz nadzakladovych zdi z betonafské oceli 10 505(R) t 0,34217 33 000,00 11 291,61
v&etné distancnich prvku
predpoklad 30kg/m3 :
1.30+15¢cm : 3,45%(3,25-1,5)*0,15*30/1000 0,02717
$25+26 : (6+1,6)*(3,25-1,5)*0,3*30/1000 0,11970
pod schody : 3,9*1,75/2*0,3*30/1000 0,03071
1.30+15¢m : 3,45%(3,25-1,5)*0,3*30/1000 0,05434
sténa podél travniku, zhlavi kryté dlazbou : 12,25*1*0,3*30/1000 0,11025
[ 27]317121101R00  [Osazeni prekladu svétlost otvoru do 105 cm [ kus | 9,00000] 148,75 1338,75]
6+2+1 9,00000
I 28,3171681 12R00 | Preklady keramické montaz a dodavka nenosné, délky 1250 mm, Sitky 115 mm, vysky 71 mm | kus 7,00000' 326.40l 2 284,80|
l 29|317168122R00 Preklady keramické montaz a dodavka nenosné, délky 1250 mm, Sitky 145 mm, vySky 71 mm | kus 2,ooooo| 368,48| 736.96’
I 30]317168131R00 Preklady keramické montaz a dodavka nosné, délky 1250 mm, Sitky 70 mm, vysky 238 mm ' kus 3,00000( 455,60‘ 1 366,80|
| 31 |317168132R00 Preklady keramické montaz a dodavka nosné, délky 1500 mm, Sifky 70 mm, vysky 238 mm | kus 22,ooooo| 510,00 11 zzo,oo‘
l 32|317168140R00 Preklady keramické montaz a dodavka nosné, délky 3500 mm, Sifky 70 mm, vysky 238 mm ‘ kus 9,oooool 1 480,00| 13 320,00|
[ 33[317314125R00  [Podbetonovani zhlavi nosniki zdivo 3ifky 250 mm [ kus | 10,00000] 59,33 593,30]
betonem C 16/20. Tloustka loze 50 mm, délka 200 mm.
uloZeni 1160 trapez strop : 10 10,00000
34|319202331R00 Vyrovnani nerovného povrchu piizdénim m2 79,96485 450,00 35984,18
o tloustce pres 80 do 150 mm
vnitiniho i vnéjsiho zdiva, bez odsekani vadnych cihel, bez pomocného leSeni,
vnitini zatepleni z kalcium silikat. minerdl. desek :
215 : (2,25+0,15+2,68)*2,8 14,22400
216 :4,38*2,8 12,26400
217 : 8,25%3,8+4*3,8*0,5 38,95000
-0,92,05 -1,84500
Mezisoucet 63,59300
CPP:
1PP cpp : 1,99*1,97*2 7,84060
8,53125

keram. prickovky pozn.4 2NP : 6,825*1,25

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV

0O: |SO 01a Budova Obecniho uradu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zptisobilé vydaje

R: |02 Stavebni prace - nové konstrukce

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky

MJ [MnoZstvi

Cena/MJ |Celkem

35(327216113RT2 Opémé zdi z gabion $itka paty 1 m, vyska 1,5 m, oko 100x50 mm, véetné dodavky kamene

m3

41,46632

4 350,00

180 378,49

a svafovanych siti Al+Zn oka 100x100 mm, spirdl, tahel, vazaciho dratu véetn& pomocného pracovniho leseni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatiZeni do

1,5 kPa,

REZ 1:5,564*0,5*1,3 3,61660
5,564%0,25%0,3 0,41730
REZ 2 :4,7*0,5*1,05 2,46750
4,7*0,25*0,3 0,35250
REZ 3: (12,55+1,85+0,375+1,8)*0,5*0,8 6,63000
(12,55+1,85+0,375+1,8)*0,25%0,3 1,24313
REZ 4 rovina : 5,3*0,5*0,17 0,45050
(7,53+1,5)*0,5*0,32 1,44480
REZ 4 ve spadu : 5,3*0,25*0,25 0,33125
1,5%0,25%0,3 0,11250
6*0,25%0,55 0,82500
1,65%0,5*0,125+1,45%0,25%0,85 0,41125
1,29*0,5%1,05 0,67725
0,91*0,5*0,12 0,05460
0,4*0,5*0,12 0,02400
vstup do 1PP : 1,1*0,6*2,74 1,50700
0,94*0,5*0,75 0,35250
REZ 5:2,5*0,5*1,89 2,36250
2,5%0,25%0,3 0,18750
REZ 6 : (6,02+6)*0,5*1,55 9,31550
(6,02+6)*0,15%0,3 0,54090
REZ7:2,67%0,5*1,2 1,60200
2,67%0,25*0,3 0,20025
REZ 8: 1,5*0,5*0,95 0,71250
1,5*0,25%0,3 0,11250
pred fezem 9 : 1*0,5%0,5 0,25000
1*0,25*0,57+1*0,25%0,6 0,29250
REZ 9:5,6%0,5*0,7 1,96000
5,6*0,25*0,3 0,42000
REZ 10 : (4,53+1,57)*0,5*0,7 2,13500
(4,53+1,57)°0,25*0,3 0,45750

m3

36(331231116RT2  |Zdivo pilif z cihel palenych plnych , délky 290 mm, pevnost v tiaku P 15 MPa, na maltu
cementovou (MC) 10 MPa

7,77645l

4 sso.ool

36 1eo,ﬂ

volné stojicich étyfhrannych az osmihrannych (prifezu Etverce, T, nebo kfize), pravothlych pod omitku anebo rezné (bez sparovani)

véz vstupu :
1NP : 0,45*0,45%*1,75*2 0,70875
0,45%0,45*2*2 0,81000
2NP : 0,45%0,45*2,57*4 2,08170
sikma zeD terasy do ulice : 0,6*0,6*2,9*4 4,17600
37(342012221R00 Pricky z desek sadrokartonovych jednoduché oplasténi, jednoducha konstrukce CW 75 tloustka m2 76,31230 720,00 54 944,86

pricky 100 mm, desky standard, tloustky 12,5 mm, tloustka izolace 50 mm, pozami odolnost EI 30

2NP : (6,6+9,46+8,315+8,46)*1
(7,825+2,1)*"14(2,55+1+2,1)*1,6+3,22*2,7
-1,7*2

(1,85+1,75+0,1+1,765)*3,62

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

32,83500
27,09400
-3,40000
19,78330

zfizeni nosné konstrukce pficky, vioZeni tepelné izolace tl. do 5 cm, montaz desek, tmeleni spar Q2 a uprava roht. Véetné dodavek materialu.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV
O: [SO 01a Budova Obecniho Ufadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zplsobilé vydaje
R: [02 Stavebni prace - nové konstrukce
P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena/MJ |Celkem
38[342013321R00 | Pricky z desek sadrokartonovych dvojité oplasténi, jednoduchéa konstrukce CW 100 tloustka pricky| m2 39,96440 1.020,00 40 763,69
150 mm, desky standard, tloustky 12,5 mm, tloustka izolace 80 mm, pozami odolnost El 60

zfizeni nosné konstrukce pricky, vloZeni tepelné izolace tl. do 5 cm, montaz desek, tmeleni spar Q2 a Uprava rohu. VEetné dodavek materialu.

2NP : (1,37+3,15)*3,62+(10,8-0,29)*1+3,2*2,7+(2,55+1,16)*1,2 39,96440
39|342090132R00 Uprava nosné konstrukce a oplasténi SDK pricky pro zfizeni otvoru pro dvere jednokfidlé, pii kus 2,00000 711,45 1422,90
hmotnosti jednoho kfidla do 25 kg, v SDK pfiéce z R-CW a R-UW profili §. 100 mm, 2 x oplasténé
40|342090712R00 Uprava nosné konstrukce a oplasténi SDK pfigky pro zfizeni otvoru pro dvere dvoukfidlé, pii kus 1,00000 2 057,00 2057,00
hmotnosti jednoho kfidla od 25 kg do 50 kg, v SDK pricce z UA profili §. 50 mm, 2 x oplasténé
l 41 |34224B140R00 Pri€ky z tvamic palenych PFicky z tvamic palenych tloustky 80 mm, z dérovanych prickovek, P 10, ’ m2 15,03400 680,00 10 223,12
zdénych na tenkovrstvou maltu
jednoduché nebo pfitky zd&né do svislé dievéné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vdpenocementovou (MVC) nebo
cementovou (MC),
1NP : (3,25+1,28)*2,8 12,68400
-0,9*2*2 -3,60000
Mezisoucet 9,08400
kryti pozednice véZze hlav. vstupu : 0,25*5,95*4 5,95000
| 42’342248141 R0O0 PriEky z tvamic palenych PFicky z tvamic palenych tloustky 115 mm, z dérovanych prickovek, P m2 88,46000r 660,00 58 383,60
10, zdénych na tenkovrstvou maltu
jednoduché nebo pfiéky zd&né do svislé dfevéné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vépenocementovou (MVC) nebo
cementovou (MC),
1NP : (2,1+0,12+1,8+0,9+0,26+1,42)*2,8 18,48000
-0,9*2 -1,80000
2NP : (2,25+6,3+0,15)*2,8 24,36000
-0,9*2*2 -3,60000
(3,38+1,02+1,562*2+1,8+2,4+1,33+3,2+2,28)*2,8 51,66000
-0,9*2*3 -5,40000
(0,65+0,35*3)*2,8 4,76000
{ 43’342248144R00 Pri€ky z tvarnic palenych PFicky z tvamic palenych tloustky 140 mm, z dérovanych prickovek, P | m2 62,68200 740,00 46 384,68
10, zdénych na tenkovrstvou maltu
jednoduché nebo pricky zd&né do svislé dievéné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vapenocementovou (MVC) nebo
cementovou (MC),
1NP : (6+2,6)*2,75 20,90000
-0,9*2,17*2 -3,90600
2NP : (0,12+0,9+3,35+1,8)*2,8 17,27600
zébradli zavétii vstupu véze : (5,05+5,05)*1,07 10,80700
dozdivka fimsy nad krstou terasou : 0,5*(31,85+3,36) 17,60500
[ 44]342668111R00  [Tésnéni styku pricky se stavajici sténou PU pénou [ m ] 52,05000 83,05 432275
1NP 11.80mm : (3,25+1,28) 4,53000
1NP t.120mm : (2,1+0,12+1,8+0,9+0,26+1,42) 6,60000
2NP t1.120mm : (2,25+6,3+0,15) 8,70000
(3,38+1,02+1,52*2+1,8+2,4+1,33+3,2+2,28) 18,45000
1NP t1.150mm : (5+2,6) 7,60000
6,17000

2NP 1.150mm : (0,12+0,9+3,35+1,8)

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: |014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV
O: [SO 01a Budova Obecniho tfadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zptisobilé vydaje
R: |02 Stavebni prace - nové konstrukce
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi  |Cena/MJ [Celkem
45)342948111R00 Kotveni pricek ke konstrukci kotvami na hmozdinky m 47,60000 85,00 4 046,00
Véetné dodavky kotev a spojovaciho materidlu.
pricky :
1NP:8*2,8 22,40000
2NP :9%2,8 25,20000
46(347013114R00 Predstény oplasténé sadrokartonovymi deskami predsazené stény sprazené s mineralni izolaci tI. m2 82,55200 610,00 50 356,72

40 mm 1 x ocelova konstrukce CD, tloustka desky 12,5 mm, protipozami impregnovana, tloustka
predstény 55 mm, tl. izolace 40 mm, pozami odolnost EI 30

S§33:4,63,7*2*2 68,08000
3,36%2,6*2 17,47200
-2,5*0,6*2 -3,00000
47(347015121R00  |Predstény oplasténé sadrokartonovymi deskami predsazené stény volng stojici s minerdlni izolaci | m2 19,86000 597,55 11 867,34

tl. 40 mm 1x ocelova konstrukce CW 75, tloustka st&ny 95 mm, tloustka desky 12,5, standard, .
izolace 40 mm,

vikyre : 1,5*2*3,46 10,38000
1,5%2*3,16 9,48000
48|347015133R00 Predstény oplasténé sadrokartonovymi deskami piedsazené stény volné stojici s mineralni izolaci | m2 9,90000 652,80 6 462,72

tl. 40 mm 1x ocelova konstrukce CW 100, tloustka stény 115 mm, tloustka desky 12,5,
impregnovana, tl. izolace 40 mm,
pozn.1 1INP+2NP :

108 :2*1,5 3,00000
109:1,9*1,5 2,85000
113:0,9*1,5 1,35000
208:0,9*1,5 1,35000
209:0,9*1,5 1,35000
49(347091081R00  [Piplatky k sadrokartonové predsténg, do plochy 2 m2 [ m2 ] 4,05000 126,23 511,23

113:0,9*1,5 1,35000
208:0,9*1,5 1,35000
209:0,9*1,5 1,35000

[ 50[347091082R00 Pfiplatky k sédrokartonové predsténg, do plochy 5 m2 [ m2 ] 5,85000 81,36 475,90
108:2*1,5 3,00000
109:1,9*1,6 2,85000

[ 51][346275114R00  [Prizdivky a obezdivky z desek pérobetonovych tloudtky 125 mm [ m2 ] 18,33000 780,00 14 297,40
s pomocnym leSenim o vy3ce podlahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa.
pozn.8 1NP : 0,65*2,82*2*5 18,33000

| 52[346275115R00  [Piizdivky a obezdivky z desek pérobetonovych tloustky 150 mm [ m2 ] 1,35000 820,00 1107,00
s pomocnym leSenim o vy3ce podlahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa.
pozn.2 1NP 107 : 0,9*1,5 1,35000

E3I342264101 RO0  |Dopliikové prace osazeni reviznich dvifek do sadrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , | kus ' 3,00000, 509,15’ 1527,45

54(342265122RT6 Uprava podkrovi sédrokartonem na plochach sikmych na ocelovy rost 1x deska, tloudtky 12,5 mm,[ m2 132,95950 690,00 91 742,06

protipoZarni, bez izolace

deskami ze sadrokartonu {l. 12,5 mm, s viozenou tepelnou izolaci a parot&snou zabranou,
206+204 : 9,46*3,7*2+2,1*3,7 77,77400
217 :(6,6+8,315)*3,7 55,18550

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 8 z 37



PoloZkovy soupis praci a dodavek

REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV

S: [014/2019
O: [SO 01a Budova Obecniho Gfadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zpusobilé vydaje
R: [02 Stavebni prace - nové konstrukce

P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [Mnozstvi  [Cena/MJ |Celkem
55|342265132RT6 Uprava podkrovi s&drokartonem na plochéch vodorovnych na ocelovy rost 1x deska, tloustky 12,5 m2 84,45475 610,00 51 517,40
mm, protipoZérni, bez izolace
deskami ze sadrokartonu tl. 12,5 mm, s pfipadné vloZenou tepelnou izolaci a parotésnou zabranou,
206 :9,46*3,4 32,16400
217 :8,315*3,4 28,27100
204 :1,85"3,4 6,29000
¢ast 203 : 3,11*1,1+1,85*1,75 6,65850
&ast 204 : 1,85*1,765 3,26525
¢ast 211:3,36*1,1+1,37*3 7,80600
[ 56]342265193R00  [Pfiplatky k pravé podkrovi sadrokartonem za otvor v podhledu podkrovi pl. 1,00 m2 [ kus | 12,00000] 465,80] 5 589,60|
stre3ni okna podkrovi : 12 12,00000
[ 57[327PC1 [Viozeni PVC trub do gabionovych stén pro zabradli a sloupky [ ks | 40,00000] 140,00 5600,00]
pozn. 4+5 zaklady : 22+18 40,00000
58|317940911RAA  |Preklady z ocelovych valcovanych profilli véetné dodavky ocelovych prvki osazeni valcovanych t 0,82047 43 500,00 35 690,45
profili dodateéné
véetné vysekani drazky a dodavky profili
P7 : 14,3*2*6/1000 0,17160
P10 :11,1*1,85*8/1000 0,16428
P11:11,1*1,85*14/1000 0,28749
pozn.13 : 21,9*4,5*2/1000 0,19710
| 59[28349014R [dvifka revizni ping; materidl PVC; 3 = 300,0 mm; h = 300,0 mm; barva bila, Seda | kus | 3,00000] 254,58 763,74]
60(28611154.AR trubka plastova kanalizaéni PVC; hladkd, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; | = kus 5,00000 816,85 4 084,25
5000,0 mm
do gabionovych zdi : (0,6*18+0,6*22+1)/5 5,00000
[ 61]585500659R ~ [malta leh&ena a tepelngizolatni pro interiér i exteriér; baze mineraini; mrazuvzdoma [ kus | 8,00000] 240,98 1927,84]
CPP:
1PPcpp:3 3,00000
keram. pri€kovky pozn.4 2NP : 5 5,00000
| 62[58594156R [malta pro tenkovrstvé zdéni pro mineralni izolacni desky [ kg [ 230,84259] 15,00] 3 462,64
63,593*3,3*1,1 230,84259
l 63'59321 100R preklad nosny Zelezobetonovy; RZP; 1= 119,0 cm; & = 14,0 cm; h = 14,0 cm; qd = 4,488 kN/m kus 2,00000I 167.88‘ 335,76’
l 64'59321 120R preklad nosny Zelezobetonovy; RZP; vyleh&eny dutinou; I = 119,0 cm; § = 14,0 cm; h= 19,0 cm kus e,ooooo| 314.08‘ 1 884,48’
l 65|59321209.AR preklad nosny Zelezobetonovy; RZP; vyleh&eny dutinou; | = 89,0 cm; § = 14,0 cm; h = 14,0 cm kus 1,00000[ 161 ,93’ 161 ,93!
66|59533126R deska izolaéni masivni monoliticka; mineralni; tl. 125,0 mm; R = 2,780 m2K/W; obj. hmotnost m2 69,95230 830,00 58 060,41
110,00 kg/m3
63,593*1,1 69,95230
| 67]59610955R [cihla palena pina § = 115 mm; | = 240,0 mm; h = 71,0 mm; pevnost v tiaku 15,0 MPa [1000ks| 0,45754]  7356,75] 3366,01|
1PP cpp : 1,99*1,97*2/(0,29*0,065)/1000*1,1 0,45754
68(596133679R cihla pélena dérovana prickovka; P+D; § = 140 mm; | = 500,0 mm; h = 238,0 mm; pevnost v tlaku kus 78,86029 40,12 3163,87
10,0 MPa
78,86029

keram. prickovky pozn.4 2NP : 6,825*1,25/(0,5*0,238)*1,1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV

O: [SO 01a Budova Obecniho tfadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zpiisobilé vydaje

R: [02 Stavebni prace - nové konstrukce

P.¢|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnoZstvi |Cena/MJ |Celkem

Dil: 4 Vodorovné konstrukce 291 148,12

69[411121232RT3 [Osazovani stropnich desek . do 60, dl. do 180 cm, vcelng dodavky PZD 149x29x9 | kus | 14,00000] 498,95 6 985,30

strop nad 1NP vstupni véz : 14 14,00000

[ 70[411121232RT4 |Osazovani stropnich desek 3. do 60, dl. do 180 cm, vEetné dodavky PZD 179x29x9 [ kus ] 20,00000] 565,25 11305,00]
strop nad 1NP vstupni véz : 20 20,00000

|_71]411354177R00_ JPodp&ma konstrukce bednéni stropil pres 20 do 30 kPa, - zfizeni [ m2] 63,50000] 290,00] 18 415,00]

vysky do 4 m se zesilenim dna bednéni podle hodnoty zatiZeni betonovou smési a vyztuzi. Bez pomocného lesent.

[ 72]411354178R00 [Podp&ma konstrukce bednéni stropt pres 20 do 30 kPa, - odstranéni | m2 [ 6350000] 70,00| 4 445,00]
vysky do 4 m se zesilenim dna bednéni podle hodnoty zatiZeni betonovou smési a vyztuzi. Bez pomocného ledeni.

m2 63,50000| 435,00’ 27 622,56'

mm, tloustky 0,8 mm
otevieného podhledu, bez podpgmé konstrukce, s osazenim na sucho na zdech do pfipravenych ozubd, popF. na rovnych zdech, tramech, privlacich, nebo do
traverz, bez Gpravy povrchu plechl, s pomocnym lesenim.

| 73'411354255R00 Bednéni stropti zabudované (ztracené) z ocelovych trapézovych plecht pozinkovanych, vina 50

101:129 12,90000
106 : 15,4 15,40000
203+204 : 9,1 9,10000
211+215: 11,1 11,10000
strop vézi: 156 15,00000
[ 74]411361821R00 [Vyztuz stropti z betonarské oceli 10 505(R) [ t] 0,23880]  33500,00 7999,80]

prosté ulozenych, vetknutych i spojitych, deskovych, tramovych (Zebrovych, kazetovych), s keramickymi a jingmi viozkami, konzolovych nebo balkénovych,
hibovych véetné hlavic hiibovych sloupt, plochych stfech a pro zavéseni zelezobetonovych podhledti. Véetné distanénich prvku.

101 : (31,1+14,7)11000 0,04580
106 : (21,6+32,3+14,7)/1000 0,06860
203+204 : (10,4+21,5)/1000 0,03190
2114215 : (13,8+25,4)/1000 0,03920
strop vézi : 53,3/1000 0,05330
[ 75]411361921RT4  [Vyztuz stropti ze svafovanych siti prim@r drétu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm [t ] 0,31040 29 900,00 9 280,96

prosté uloZenych, vetknutych i spojitych, deskovych, tramovych (Zebrovych, kazetovych), s keramickymi a jinymi viozkami, konzolovych nebo balkénovych,
hiibovych véetné hlavic hfibovych sloupd, plochych stfech a pro zavéseni zelezobetonovych podhledt. Véetné distanénich prvku.

101 : 63/1000 0,06300
106 : 75,5/1000 0,07550
203+204 : 44,4/1000 0,04440
211+215 : 54,2/1000 0,05420
strop v&zi : 73,3/1000 0,07330
| 76[413941121RU3 " [Osazeni ocelovych valcovanych nosniki ve stropech profil U, 120 mm [t ] 0,23370 26 341,50 6 156,01
I,1E, U, UE nebo L
pod trapezovy strop 203/204 : 111,5/1000 0,11150
pod trapezovy strop 101 : 122,2/1000 0,12220
| 77]413941123RT3  [Osazeni ocelovych vélcovanych nosniki ve stropech profil I, 160 mm | t] 0,38040 26 732,50 10 169,04
I,IE, U, UE nebo L
pod trapezovy strop véz : 380,4/1000 0,38040
| 78]413941123RT4  [Osazeni ocelovych vélcovanych nosniki ve stropech profil I, 180 mm [ ] 1,71689 26 732,50 45 896,76|
1,1E, U, UE nebo L
pod trapezovy strop 101 : 144,5/1000 0,14450
pod trapezovy strop 203 : 343,8/1000 0,34380
strop nad 1NP vstupni véz : 21,9*6,05*2/1000 0,26499
strop nad 2NP vstupni véz : 21,9*5,5*2*4/1000 0,96360
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV

S: [014/2019
O: |SO 01a Budova Obecniho tfadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zplsobilé vydaje
R: |02 Stavebni prace - nové konstrukce

P.&)Cislo polozky |Nazev poloZky MJ |Mnozstvi  |Cena/MJ |Celkem
79|413941123RT5 Osazeni ocelovych vélcovanych nosnik( ve stropech profil [, 200 mm t 0,73000 25 823,00 18 850,79
I,IE, U, UE nebo L
pod trapezovy strop 211/215 : 353,7/1000 0,35370
pod trapezovy strop 203/204 : 196,5/1000 0,19650
pod trapezovy strop 101 : 122,2/1000 0,12220
pod trapezovy strop 203 : 57,6/1000 0,05760
80(416021124R00 Podhledy na kovové konstrukci oplasténé deskami sédrokartonovymi nosna konstrukce z profilt m2 69,34000 620,00 42 990,80
CD s pfimym uchycenim 1x deska, tloustky 12,5 mm, protipozami impregnovana, bez izolace
1NP : 3,85+10,13+10,84+8,07+15+4,81 52,70000
2NP : 3,83+4,32+7,02+1,47 16,64000
l 81 |416091071RT1 {Pﬁplalky k podhlediim s&drokartonovym za oplasténi stesniho okna véetné dodavky materialu ' kus 12,00000 550.oo| 6 600,00|
0/23:12 12,00000
I 82’416091081R00 Pfiplatky k podhledtim sadrokartonovym pfiplatek k podhledu sadrokartonovému za plochu do 2 ’ m2 ’ 1,47000] 235,80| 346,63'
m2
2NP : 1,47 1,47000
l B3I416091082R00 Priplatky k podhledtim sadrokartonovym pfiplatek k podhledu s&drokartonovému za plochu pres 2 ‘ m2 ‘ 16,81000 150,00’ 2521 ,sol
do5m2
1NP : 3,85+4,81 8,66000
2NP : 3,83+4,32 8,15000
84|416091083R00 Priplatky k podhledim sadrokartonovym pfiplatek k podhledu sadrokartonovému za plochu pies 5 | m2 15,09000 90,00 1358,10
do 10 m2
1NP : 8,07 8,07000
2NP : 7,02 7,02000
I 85[417321414R00 |Zelezobeton ztuZujicich pasu a véncu tiidy C 25/30 | m3 ] 6,49875 2 550,00, 16 571,81
strop 1NP Vycep :
V1:0,18%0,25*17,5 0,78750
V2:0,15%0,25*5,5 0,20625
V3:0,3%0,25%23,8 1,78500
V4:0,3*0,25*49,6 3,72000
| 86]417351115R00  [Bednéni bocnic ztuzujicich pasti a vénct vEetnd vzpér zfizeni | m2 | 67,48000 320,00 21 593,60
strop 1NP Vycep :
V1:2%0,35*7,5 12,25000
V2:2%0,35%5,5 3,85000
V3:2%0,35*23,8 16,66000
V4 : 2*0,35%49,6 34,72000
[ 87[417351116R00  [Bednéni botnic ztuzujicich pasii a vénch vEetné vzpér odstranéni [ m2 ] 67,48000] 75,00] 5 061,00
[ 88]417361821R00  [Vyztuz ztuzujicich pasti a véncl z betondFské oceli 10 505(R) [t ] 0,47591|  33500,00 15 942,99|
V¢etné distanénich prvku.
strop 1NP Vycep :
V1:0,888*17,5*4*1,1/1000+17,5/0,2*(0,2*2+0,14*2)*0,222*1,1/1000 0,08291
V2:0,888*5,5*4*1,1/1000+5,55/0,2*(0,2*2+0,1*2)*0,222*1,1/1000 0,02556
Vv3:0,888*23,8*4*1,1/1000+23,8/0,2*(0,25*2+0,2*2)*0,222*1,1/1000 0,11915
V4 :0,888*49,6*4*1,1/1000+49,6/0,2*(0,25*2+0,2*2)*0,222*1,1/1000 0,24830
| 89[434311116R00  [Stupné dusané z betonu tiidy C 25/30 [ m ] 19,80000] 296,65 5873,67
na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokladaného kamenem, bez potéru, se zahlazenim povrchu,
19,80000

2NP:18*1,1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: (014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV

O: [SO 01a Budova Obecniho uradu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zptsobilé vydaje

R: [02 Stavebni prace - nové konstrukce

P.¢]Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi |Cena/MJ [Celkem
90(434351141R00 Bednéni stuprid betonovanych na podstupriové desce nebo na terénu pfimogarych zfizeni m2 4,50000 1 059,10 4 765,95
9*0,2*1,1*2 3,96000
0,2*0,3*0,5*18 0,54000
Ij ]434351 146R00  [Bednéni stupiiti betonovanych na podstupfiové desce nebo na terénu kiivoGarych odstranéni ‘ m2 ' 4.50000' 87.98, 395,91
Dil: 61 Upravy povrchii vnitni 284 332,99
92[602011261RT1__[Omitka stén z hotovych smési jednovrstva, sadrova, hlazena, ioustka vrstvy 10 mm, | m2 [ 693,49500] 229,93 159 455,31]

po jednotlivych vrstvach

105:0,95*2,1*2 3,98000
106 : (5,5*2+3,25*2+0,9*2+1,75*2)*2,8 63,84000
-1*2 -2,00000
-1,5*2 -3,00000
-0,9*2*3 -5,40000
108 : (1,28+3,57+0,2)*2,6 13,13000
-0,9*2 -1,80000
110 : (5,25*2+4*2+0,3*2)*2,75 52,52500
-1*2 -2,00000
-1,25*2,1 -2,62500
111 :(3,56*2+2,6*2)*2,64 32,20800
-0,9*2*2 -3,60000
-1*2 -2,00000
112 : (5*2+3*2)*2,64 42,24000
-0,9*2 -1,80000
-3*1,23 -3,69000
115:(7,08+0,9*2)*3,8 33,74400
-2,9*3,2*2 -18,56000
118 : (4*2+4,7*2)*2,75 47,85000
-1,5*2,05 -3,07500
-0,9%0,6 -0,54000
Mezisoucet 239,43700
203 : (5,5*2+6,9*2+1,35*2)*2,8 77,00000
-1,4*2 -2,80000
-1,5*2 -3,00000
-0,9*2*3 -5,40000
-0,8*2 -1,60000
204 : (6,83+0,45+0,3)*2,8 21,22400
205:(10,7*2+4*2)*2,8 82,32000
-1*2 -2,00000
-1,2*1,5 -1,80000
210 : (1,37*240,9°2)*1,2 5,44800
211 :(14,3*2+2,4*2+0,55*2+3,18)*2,8 105,50400
-1,4*2 -2,80000
-0,9*2*5 -9,00000
-1,5%2 -3,00000
2124213 : (4,4*2+4,16"2+1,25*4)*2,8 61,93600
-0,9%2*2 -3,60000
-1,1*2,65*2 -5,61000
214 : (6*2+5,7*2+0,3*4)*2,8 68,88000
-0,9*2*2 -3,60000
-1,1*2,65*2 -5,61000
215:(2,68"2+2,25*2)*2,8 27,60800
-0,9*2 -1,80000
216 :(6,3*2+4,38"2+0,6"2)*2,8 63,16800
-0,9*2 -1,80000
-1,1*2,65*2 -5,61000
Mezisoucet 454,05800

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: 1014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTEN| BUDOV

O: [SO 01a Budova Obecniho tradu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zptisobilé vydaje

R: [02 Stavebni prace - nové konstrukce

P.&)Cislo polozky |[Nazev polozky

MJ

MnozZstvi

Cena /MJ

Celkem

93(610991111R00  |Zakryvani vyplni vnitinich otvord, predmétu apod. félii Pe 0,05-0,2 mm

m2

81,07000

35,00

2837,45

pozdéjSiho odkryti,

které se zfizuji pred Gpravami povrchu, a obaleni osazenych dveinich zarubni pred znecisténim pfi Upravach povrchu nastfi

kem plastickych maltovin vEetné

1NP :1,5*2,6 3,90000
1,2*0,8 0,96000
3,6%0,8*2 5,76000
1,61,5*2 4,50000
1,4*2,05 2,87000
1,5*2,05 3,07500
0,9*0,6 0,54000
1,1*2,1 2,31000
3*1,23 3,69000
1*2 2,00000
1,6%2,72*5 20,40000
2NP :1,1*2,65*6 16,83000
1,2*2,6 3,12000
1,5%1,5"3 6,75000
0,60,6*2 0,72000
1,2*1,5 1,80000
0,9*2,05 1,84500
[ 94[610991002R00 Zacistovaci okenni lista pro omitku tl. 9 mm | m | 162,46000 35,02 5689,35
nalepeni a odfiznuti po dokonéeni omitek
INP : 1,6+2*2,6 6,70000
1,2+2%0,8 2,80000
(3,6+2*0,8)*2 10,40000
(1,5+2*1,5)*2 9,00000
1,4+2*2,05 5,50000
1,5+2*2,05 5,60000
0,9+2%0,6 2,10000
1,1+2*2,1 5,30000
3+2*1,23 5,46000
142*2 5,00000
(1,6+2*2,72)*5 34,70000
2NP : (1,1+2*2,55)*6 37,20000
1,2+42*2,6 6,40000
(1,6+2*1,5)*3 13,50000
(0,6+2*0,6)*2 3,60000
1,2+2*1,5 4,20000
0,9+2*2,05 5,00000
l 95|611474550RT1 Omitka vnitini stropi ze suché smési jednovrstva, sadrova, ruéni zpracovani, na palené cihly a ’ m2 | 233,31 200[ 330.01 76 992,96]
tvarovky
kompletni souvrstvi
106 : 13,46 13,46000
115:7,08*0,9 6,37200
118:19,26 19,25000
Mezisoucet 39,08200
203 : 20,99 20,99000
205 : 42,49 42,49000
211:35,97 35,97000
212:3,44 3,44000
213:19,44 19,44000
214 :34,09 34,09000
215:6,03 6,03000
216:31,78 31,78000
Mezisoucet 194,23000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV

O: [SO 01a Budova Obecniho GFadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zpisobilé vydaje

R: [02 Stavebni prace - nové konstrukce

P.&[Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi  |[Cena/MJ |Celkem

96|611474611RT1 Omitka vnitini stropti ze suché smési dvouvrstva, vapenny 8tuk, ruéni zpracovani, na palené cihly | m2 2,38800 541,45 1292,98

a tvarovky
kompletni souvrstvi
1PP :1,99%1,2 2,38800

[ 97]612401291RU2 |Omitky malych ploch vnittnich stén pres 0,09 do 0,25 m2, sadrovou omitkou [ kus | 6,00000 155,98 935,88
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovniho le3eni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa,
PR/02 az PR/05 : 2+1+2+1 6,00000

| 98]612401391RT2 [Omitky malych ploch vnitfnich stén pres 0,25 do 1 m2, vapennou Stukovou omitkou | kus | 6,00000( 487,05 2922,30

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovniho leSeni o vy3ce podlahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa,
vyména vnitinich dveri :

T/5:2 2,00000
TH2:2%2 4,00000
[ 99]612401391RU2 [Omitky malych ploch vnitfnich stén pres 0,25 do 1 m2, sadrovou omitkou | kus | 1,00000] 406,30 406,30
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovniho leeni o vy3ce podiahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa,
PR/01 : 1 1,00000
[ 100[612421637R00 [Omitky vnitini stén vapenné nebo vapenocementové v podiazi i ve schodisti Stukové [ m2 ] 7,84060] 361,68 2835,79
1PP : 1,99*1,97*2 7,84060
[ 101]612445921RT1__ [Omitka vnitiho osténi ze suché maltové smési sadrové, tloustky 10 mm [ m2 ] 41,96000] 450,00] 18 882,00]
okenniho nebo dvemiho, z pomocného pracovniho leseni o vy3ce podiahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa,
INP : (1,5+2*2,6)*0,22 1,47400
(1,242%0,8)*0,22 0,61600
(3,6+2*0,8)*2*0,22 2,28800
(1,5+2*1,5)*2*0,22 1,98000
(1,4+2*2,05)*0,22 1,21000
(1,5+2*2,05)*0,22 1,23200
(0,9+2*0,6)*0,22 0,46200
(1,142*2,1)*0,1 0,53000
(142*2)*0,2 1,00000
(1,5+2*2,72)*5*0,5 17,35000
2NP : (1,142*2,55)*6*0,17 6,32400
(1,2+2*2,6)*0,22 1,40800
(1,5+2*1,5)*3%0,22 2,97000
(0,6+20,6)*2*0,22 0,79200
(1,242*1,5)*0,22 0,92400
(0,9+2*2,05)*0,28 1,40000
|E2|612481211RT8 Vyztuzeni povrchu vnitinich stén sklotextilni sitovinou s dodavkou sitoviny a stérkového tmelu I m2 l ss.sgsool 190,00' 12 osz,Tl
vnitini zatepleni z kalcium silikat. mineral. desek :
215:(2,25+0,15+2,68)*2,8 14,22400
216: 4,38*2,8 12,26400
217 : 8,25*3,8+4*3,8*0,5 38,95000
-0,9*2,05 -1,84500
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENi BUDOV

S: [014/2019
O: |SO 01a Budova Obecniho tradu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zplisobilé vydaje
R: [02 Stavebni prace - nové konstrukce

P.&|Cislo polozky

Nazev polozky

MJ [Mnozstvi |Cena/MJ [Celkem

Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 141 622,14
103[631312611R00  [Mazanina z betonu prostého tl. pes 50 do 80 mm ffidy C 16/20, [ m3 ] 11,30185]  2850,00] 32210,27]
(z kameniva) hlazena dievénym hladitkem
S1:
111: 8,07*0,55 4,43850
112 : 150,055 0,82500
113 :4,81%0,55 2,64550
Mezisoucet 7,90900
S12+4814:
202 : 14,76*0,06 0,88560
Mezisoucet 0,88560
S15:
115 : 8,25%0,07 0,57750
Mezisoucet 0,57750
S32:
001 : 7,51*4,5%0,05 1,68975
Mezisoucet 1,68975
1PP novy vstup : 1,2*2*0,1 0,24000
[104]631312611RM1 |Mazanina z betonu prostého tl. pfes 50 do 80 mm ffidy C 16/20, [ m3 ] 0,96250]  3000,50 2887,98]
(z kameniva) hlazena dfevénym hladitkem
pozn.14 1NP :
118 : 19,25%0,05 0,96250
| 105]631312621R00 [Mazanina z betonu prostého tl. pfes 50 do 80 mm ffidy G 20/25, [ m3 ] 5,23875 3020,00 15 821,03
(z kameniva) hlazena dievénym hladitkem
zaliti plechové desky :
nad vinu :
101 : 12,9%0,05 0,64500
106 : 15,4*0,05 0,77000
203+204 : 9,1*0,05 0,45500
2114215 : 11,1*0,05 0,55500
strop vézi : 150,05 0,75000
Mezisoucel 3,17500
viny : 3,17500*0,65 2,06375
l 106,631312121R00 Doplnéni mazanin betonem prostym o plo3e jednotlivé pres 1 do 4 m2 ' m3 , 0,48300| 2 873,00| 1387,66
tloustky do 80 mm
prostym betonem (s dodanim hmot) bez potéru,
pozn. 1fezy:
213 :3,6*0,65*0,05 0,11700
214 : (3,6+0,3+1,5)*0,65*0,05 0,17550
216 : (3,6*0,95+0,6"0,65)*0,05 0,19050
[ 107]631319171R00  [Pfiplatek za strzeni povrchu tioustka mazaniny do 80 mm [ m3 ] 16,30060 318,33] 5 188,97
spodni vrstvy mazaniny lati pfed vlozenim vyztuze nebo pletiva pro tloustku obou vrstev mazaniny
16,30060

11,06185+5,23875
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV
O: [SO 01a Budova Obecniho tiadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zpUsobilé vydaje
R: [02 Stavebni prace - nové konstrukce
P.&]Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi |Cena/MJ |Celkem
108(631361921RT3  [Vyztuz mazanin z betonu a z lehkych betont ze svafovanych siti primér dratu 5 mm, velikost oka t 0,13691 30 362,00 4 156,86
150/150 mm
véetné distanénich prvka
S1:
111 :8,07*2,1*1,3/1000 0,02203
112 :15*2,1*1,3/1000 0,04095
113 :4,81*2,1*1,3/1000 0,01313
Mezisoucet 0,07611
S12+514:
202 :14,76*2,1*1,3/1000 0,04029
Mezisoucet 0,04029
S32:
001 :7,51*2,1*1,3/1000 0,02050
Mezisoucet 0,02050
| 109'631361921RT5 Vlyztuz mazanin z betonti a z lehkych betont ze svarovanych siti primér dratu 6 mm, velikost oka t | o,03250l 30 370,50] 987,04[
150/150 mm
véetné distanénich prvka
S$15:
115 : 8,25*3,03*1,3/1000 0,03250
I 110|63241 1104R00  |Potér ze suchych smési stérka anhydritova, samonivelaéni, vyrovnavaci, tloustky 4 mm, bez I m2 l 9,66000’ 185,73' 1 794,15‘
penetrace
s rozprostfenim a uhlazenim
pozn. 1 fezy :
213:3,6°0,65 2,34000
214 :(3,6+0,3+1,5)*0,65 3,51000
216 : (3,6°0,95+0,6*0,65) 3,81000
I 111 ‘632411110R00 Pot&r ze suchych smési samonivela&ni polymercementova stérka, pevnost v tlaku 20 MPa, ’ m2 ' 1,87000| 413.9?’ 774,09
tloustky 10 mm, bez penetrace
s rozprostienim a uhlazenim
pozn.5 1NP : 1,87 1,87000
[ 112]632411135R00  [Potér ze suchych smési samonivela&ni anhydritovy, tloustky 35 mm, bez penetrace [ m2 | 5,22000 434,35] 2267,31
s rozprostrenim a uhlazenim
$16:0,9*5,8 5,22000
[ 113]632413120R00  [Potér ze suchych smési cementovy, tloustky 20 mm, bez penetrace [ m2 ] 159,10000 252,88 40 233,21]
s rozprostrenim a uhlazenim
S2:(15,3+79,68+64,12) 159,10000
| 114'632441014R00 Potér lity anhydritovy anhydritovy, pevnost v tlaku 20 MPa, pokladana plocha do 100 m2, tioustka m2 98,81000, 286,03| 28 262,62
45 mm
dovoz smési, doprava pomoci $nekového €erpadla, liti hadici na plochu, dvoji (kfizem vedené) rozvinéni hrazdami
S2:
204 :15,3 15,30000
206 : 79,68 79,68000
207 :3,83 3,83000
| 115]632441491R00  [Potér lity anhydritovy broueni anhydritovych potéri [ m2 ] 98,81000] 35,19 3477,12
dovoz smési, doprava pomoci 8nekového Eerpadla, liti hadici na plochu, dvoji (kfizem vedené) rozvinéni hrazdami
’ 116,632482113R00 Dilataéni profil do plovoucich nebo spojovacich potéri bo¢ni strany z tvrdého PVC spojené spodni [ m l 7,60000| 286.03’ 2173,83
a vrchni dilataéni zénou ze Sedé plastické hmoty., vysky 50 mm
pozn. 12 1NP : 3*2 6,00000
pozn. 122NP : 1,6 1,60000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV
O: [SO 01a Budova Obecniho tGfadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zpisobilé vydaje
R: |02 Stavebni prace - nové konstrukce
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |[Mnozstvi  |Cena/MJ [Celkem
Dil: 64 Vyplné otvoru 40 560,30
117|642942111R00 Osazeni zarubni dveinich ocelovych bez dveinich kfidel, do zdiva véetné kotveni, na jakoukoliv kus 21,00000 735,25 15 440,25
cementovou maltu, s vybetonovanim prahu v zérubni a s osazenim 3palikd nebo lati pro dfevény
préh
plocha do 2,5 m2
9+H1+1+2+2+1+1+2+1+1 21,00000
118/642942221R00 Osazeni zarubni dveinich ocelovych bez dveinich kridel, do zdiva vEetné kotveni, na jakoukoliv kus 4,00000 867,85 3471,40
cementovou maltu, s vybetonovéanim prahu v zarubni a s osazenim $paliki nebo lati pro dfevény
prah
plocha pres 2,5 do 4,5 m
119(55330305R zéruben kovova hranata; pro klasické zdéni; § profilu 95 mm; § priichodu 800 mm; h priichodu kus 1,00000 735,25 735,25
1 970 mm; L; zavésy pevné
2/T:1 1,00000
120(55330306R zaruben kovova hranatd; pro klasické zdéni; § profilu 95 mm; § prichodu 800 mm; h prichodu kus 1,00000 735,25 735,25
1 970 mm; P; zavésy pevné
2/T:1 1,00000
121|55330317R zaruben kovova hranatd; pro klasické zdéni; § profilu 110 mm; § prichodu 700 mm; h priichodu kus 1,00000 765,00 765,00
1 970 mm; L; zavésy pevné
71 1,00000
122(55330319R zaruben kovova hranata; pro klasické zdéni; § profilu 110 mm; § priichodu 800 mm:; h priichodu kus 1,00000 781,15 781,15
1970 mm; L; zavésy pevné
1T 1 1,00000
123|55330320R zaruben kovova hranatd; pro klasické zdéni; § profilu 110 mm; § priichodu 800 mm; h prichodu kus 6,00000 781,15 4 686,90
1 970 mm; P; zavésy pevné
1T:4 4,00000
41T :1 1,00000
13/T : 1 1,00000
124|55330321R zéruben kovova hranata; pro klasické zdéni; § profilu 110 mm; § prichodu 900 mm; h prichodu kus 7,00000 791,35 5 539,45
1 970 mm; L; zavésy pevné
1T:5 5,00000
4T :1 1,00000
6/T:1 1,00000
125(55330326R zaruben kovova hranatd; pro klasické zdéni; § profilu 110 mm; § prichodu 1 450 mm; h priichodu kus 3,00000 1 051,45 3154,35
1 970 mm; dvoukridla; zavésy pevné
10/T : 1 1,00000
12T : 2 2,00000
126(55330334R zaruben kovova hranatd; pro klasické zdéni; § profilu 160 mm; § priichodu 800 mm; h priichodu kus 3,00000 1031,05 3093,15
1970 mm; L; zavésy pevné
5/T:2 2,00000
8/T:1 1,00000
127|55330335R zaruben kovova hranata; pro klasické zdéni; § profilu 160 mm; § priichodu 800 mm; h priichodu kus 1,00000 1031,05 1031,05
1970 mm; P; zavésy pevné
8/T:1 1,00000
128(55330457R zaruben kovova pro sadrokarton; § profilu 100 mm; § prachodu 1 600 mm; h prichodu 1 970 mm; | kus 1,00000 1127,10 1127,10
dvoukridla; zavésy pevné
1,00000

9/T:1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 17 z 37



Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV
O: [SO 01a Budova Obecniho tfadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zptsobilé vydaje
R: |02 Stavebni prace - nové konstrukce

P.¢|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnozZstvi  [Cena/MJ [Celkem
Dil: 94 LesSeni a stavebni vytahy 64 281,82
129]941941031R00  [Montéz ledeni lehkého pracovniho fadového s podlahami Sifky od 0,80 do 1,00 m, vysky do 10 m ‘ m2 ' 154,00000, 52,28’ 8051,12
véetné kotveni
vstupné véz : (7+2+8)*7 154,00000
130/941941191R00 Montéz leSeni lehkého pracovniho fadového s podlahami priplatek za kazdy dal3i i zapogaty mésic] m2 154,00000 23,29 3 586,66
pouZziti leSeni
§itky Sirky od 0,80 do 1,00 m a vy3ky do 10 m
véetné kotveni
[ 131]941941831R00 [Demontaz lesent lehkého fadového s podiahami Sitky od 0,8 do 1 m, vy3ky do 10 m [ m2 ] 154,00000] 42,76 6 585,04
132|941955002R00  [Le3eni lehké pracovni pomocné pomocné, o vy3ce leSefové podiahy pres 1,2 do 1,9 m [ m2 ] 532,52000{ 75,00 39 939,00
1NP : 13,46+3,85+10,13+10,84+22,56+8,07+15+4,81+8,25+19,25 116,22000
2NP: 395,80000
5,07+14,76+20,99+15,3+42,49+79,68+3,83+4,32+7,02+1,47+35,97+3,44+19,44+34,09+6,03+37,7
8+64,12
odpodet podkrovi : -40 -40,00000
exterier : 5,5*5,5*2 60,50000
133[941955008R00  [LeSeni lehké pracovni pomocné pomocné, o vySce leeriové podiahy pres 1,9 do 2,5 m [ m2 ] 40,00000( 153,00] 6 120,00
podkrovi : 20*2 40,00000
Dil: 95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbach 68 780,10
134/952901111R00 RO m2 | 512,02000 75,00] 38 401,50
INP : 13,46+3,85+10,13+10,84+22,56+8,07+15+4,81+8,25+19,25 116,22000
2NP: 395,80000
5,07+14,76+20,99+15,3+42,49+79,68+3,83+4,32+7,02+1,47+35,97+3,44+19,44+34,09+6,03+37,7
8+64,12
| 135]953941312R00 |Osazeni predmétti na hmozdinky osazent hasiciho pristroje [ kus | 12,00000] 62,90] 754,80
136/953981106R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 210 mm, M 24, ampule pro kus 40,00000 280,00 11 200,00
chemickou kotvu
nové schodisté 211/203 : 40 40,00000
| 137[96PC1 [Doplnéni zabradli kolem vy&epu o vodorovna lana pr.30mm, pozn.15 1NP [ ks | 2,00000]  4780,00] 9 560,00
l 138'449841 14R pristoj hasici pradkovy; P6Te; vytlaény prostiedek dusik; naplfi 6 kg; dostiik 4 m; doba &innosti min| kus ’ 6,00000| 585,65’ 3513,90
12s
| 139' 44984124R pristoj hasici praskovy; PG6PDC; vytlaény prostiedek dusik; napli 6 kg; dostiik 5 m; doba Ginnosti | kus | 3,00000, 822,80[ 2 468,%'
23s
140)|44984132R pristoj hasici vodni; VITi; hasici latka nemrznouci hasivo K2CO3; vytlaény prostiedek stlageny kus 2,00000 736,95 1473,90
vzduch; néplf 9 kg; dostiik 7 m; doba &innosti 60 s
| 141 I 44984142R pristoj hasici snéhovy; S5KTe; hasici latka oxid uhligity; napli 5 kg; dostiik 2 m; doba Ginnosti 35 s | kus ' 1,00000, 1 407,60l 1 407,60'
Dil: 99 Stavenistni pfesun hmot 344 280,13
1421999281111R00 Pfesun hmot pro opravy a tdrzbu objektt pro opravy a Gidrzbu dosavadnich objektd véetné t 555,29053 620,00 344 280,13
vnéjsich plasta
vySky do 25 m,

obor1 801, 803, 811 a 812
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: (014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV

O: |SO 01a Budova Obecniho tfadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zpusobilé vydaje

R: [02 Stavebni prace - nové konstrukce

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi  |Cena/MJ |Celkem
Dil: 711 lzolace proti vodé 87 950,85
143|711111001RZ1 Provedeni' izolace Qr?ti ze'mni‘vlhko'sti natéradly za studena na ploSe vodorovné natérem | m2 ’ 97.87700[ 23,21 ‘ 227173
penetraénim, 1 x nétér, véetné dodavky penetracniho laku ALP
S1111+112+113:6*5,5 33,00000
$15115:1,15%5,78 6,64700
délici zed 110/118 : 4*0,33 1,32000
zdi a pilife véze : (5,95+3,9+6,2+0,5*2)*0,5 8,52500
bet. zed terasy : (2,8+2,8+3,85+2,6)*0,5 6,02500
0,6*4*1 2,40000
dozdivky 1NP : (1,5+3,5+0,6)*0,5 2,80000
1PP novy vstup : 1,2*2 2,40000
ostani plochy odhad : 20 20,00000
Mezisoucet 83,11700
S$12202:14,76 14,76000
144|711112002RZ1 Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly za studena na ploSe svislé, véetné pomocného m2 83,51500 44,46 371274
leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatiZzeni do 1,5 kPa. nétérem asfaltovym lakem, 1x
natér, véetné dodavky laku ALN
S1111+112+113 : (6,6*2+5,5*2)*0,5 12,10000
S$15115:(1,15*2+7,63)*0,5 4,96500
zdi a pilife véze : (5,95*2+5,2*2+3,9*2+0,5*2+0,5*4)*0,5+(5,8+2)*1 24,35000
cihel. zed terasy : (0,2+2,8+0,2+0,6+0,2+2,8+0,2*2+3,85+0,2+0,6+0,6+0,6)*2 26,10000
pod vstupni vézi : 4*1,5 6,00000
ostani plochy odhad : 10 10,00000
l 145’71 1141559RT1  |Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy piitavenim vodorovna, 1 vrstva, bez dodavky ' m2 ‘ 97,87700 91,38' 8 944,00J
izolaénich pasu,
83,117+14,76 97,87700
l 146]711142559RT1 Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy piitavenim svisla, 1 vrstva, bez dodavky izolaénich l m2 | 117,41500 107,95) 12 574,95‘
pasu,
S1111+112+113: (6,6*2+5,5*2)*0,5 12,10000
$15 115 : (1,15%2+7,63)*0,5 4,96500
zdi a pilife véze : (5,95*2+5,2*2+3,9*2+0,5*2+0,5*4)*0,5+(5,8+2)*1*2 32,15000
cihelnd. zed terasy : (0,2+2,8+0,2+0,6+0,2+2,8+0,2*2+3,85+0,2+0,6+0,6+0,6)*2*2 52,20000
pod vstupni vézi : 4*1,5 6,00000
ostani plochy odhad : 10 10,00000
147|711745567R00 Provedeni detailil pasy piitavenim spoju obracenych nebo zpétnych se zesilenim r.5. 500 m 13,05000 113,05 1 475,30
NAIP (natavitelny asfaltovy izolacni pas)
bet. zed terasy : (0,2+2,8+0,2+0,6+0,2+2,8+0,2*2+3,85+0,2+0,6+0,6+0,6) 13,05000
[148]711823121RT2 _ [Ochrana konstrukci nopovou félii svisle, vy3ka nopu 4 mm, véetné dodavky félie [ m2 ] 43,80000] 135,15] 5919,57
bet. zed terasy : (0,2+2,8+0,2+0,6+0,2+2,8+0,2*2+3,85+0,2+0,6+0,6+0,6)*2 26,10000
$25: 1,5%(5,8+2) 11,70000
pod vstupni vézi : 4*1,5 6,00000
l 149[71 1210020RA0 Izolace stérkové hydroizolaéni tésnici hmotou , dvouslozkovou pruznou izolaci, proti vihkosti, ‘ m2 I 45.05700l 380.00, 17 121,66
véetné tésniciho pasu do spoje podlaha-sténa
vodorovna :
112:15 15,00000
113:4,81 4,81000
207 :3,83 3,83000
208 :4,32 4,32000
209:7,02 7,02000
210:1,47 1,47000
Mezisoucet 36,45000
svisla :
112 : (6*2+3*2)*0,15 2,40000
113 : (2,6*2+1,8*2)*0,15 1,32000
207 :(2,13*2+1,8*2)*0,15 1,17900
208 : (3,25*2+1,88*2)*0,15 1,53900
209 : (3,08*2+2,28*2)*0,15 1,60800
210:(0,9*2+1,37*2-0,8)*0,15 0,56100
8,60700

Mezisoucet
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Polozkovy soupis praci a dodavek

REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV

S: |014/2019
O: [SO 01a Budova Obecniho Gfadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zptsobilé vydaje
R: |02 Stavebni prace - nové konstrukce

P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnozZstvi |Cena/MJ [Celkem
150(62852265R pas izola¢ni z modifikovaného asfaltu natavitelny, mechanicky kotveny; nosna viozka skelna m2 266,94360 130,00 34 702,67
tkanina; horni strana jemny mineraini posyp; spodni strana PE félie; tl. 4,0 mm
vodorovné plochy : (83,117+14,76)*1,2 117,45240
svislé plochy : 117,415%*1,2 140,89800
zpétné zpoje : 13,02*0,6*1,1 8,59320
151]998711101R00__[Pesun hmot pro izolace proti vods svisle do 6 m [t ] 1,40458] 803,25 1128,23
50 m vodorovné méfeno od t8zisté pudorysné plochy skladky do t8zisté ptdorysné plochy objektu
Dil: 712 Povlakové krytiny 296 630,01
152|712341559RT1 Povlakové krytiny stiech do 10° pasy piitavenim v celé plose, 1 vrstva, bez dodavky pasu | m2 ’ 302,16770 89,68’ 27 098,5[
S11+S11a parotésna vrstva : 302,16770 302,16770
153|712372121R00 Poviakové krytiny stfech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednéni, 4 m2 342,42330 375,70 128 648,43
kotvy/m2, pro l. izolace do 160 mm, bez dodavky félie,
S6 : 3,985,228 20,80744
3,72*5,228 19,44816
Mezisoucet 40,25560
S11+S11a: 25,36"11,392 288,90112
22,46*2,383 53,562218
odpocet S6 : -40,25560 -40,25560
Mezisoucet 302,16770
[ 154]712391171R00 _[Textilie na strechach do 10° podkladni, polozen - bez dodavky textilie [ m2 [ 357,71130 40,72] 14 566,00
vodorovné : 342,4233 342,42330
svislé : 15,288 15,28800
| 155|712861702RT1 Samostatné vytaZeni izolacniho povlaku pryzemi féiii pfipevngnou bodové, flie ve specifikaci ' m2 ’ 15,28800[ 179,78' 2748,48
na konstrukce prevysujici Grover stfechy,
spolu s K/16 : 28,5*0,3 8,55000
pozn. 2 fezy pod krytinu : 0,3*22,46 6,73800
156(28322204R folie izolatni stiesni hydroizolacni; tloustka 1,50 mm; plo§na hmotnost 1 950 g/m2; mPVC; m2 411,36799 189,55 77 974,80
kaSirovani polyesterova vlozka; p = 22000,0
357,7113*1,156 411,36800
157(628522556R pas izolacni z modifikovaného asfaltu natavitelny, mechanicky kotveny; nosna vlozka skelna m2 347,49286 100,73 35 002,96
tkanina; horni strana jemny mineraini posyp; spodni strana PE félie; tl. 3,5 mm
S11+S11a parotésna vrstva : 302,1677*1,15 347,49286
EB'GQNOSMR geotextilie POP; funkce separagni, ochrannd, vyztuzna, filtraéni; plodna hmotnost 300 g/m2 l m2 l 429,25356 19.21l 8 245,96
357,7113*1,2 429,25356
[ ] 2,46983] 949,45] 2344,98]

[ 159]998712102R00

|P|‘esun hmot pro povlakové krytiny v objektech vy3ky pfes 6 do 12 m

50 m vodorovné
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: |014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV
O: |SO 01a Budova Obecniho tGradu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zpUsobilé vydaje
R: |02 Stavebni prace - nové konstrukce
P.¢|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi [Cena/MJ |Celkem
Dil: 713 Izolace tepelné 498 392,30
160[713111111RT1__ |MontaZ tepelné izolace stropti kladené vrchem, volng, [ m2 | 71,73400] 36,64| 2628,33|
S5:3,56*20,15 71,73400
[161]713111121RT1 [Montaz tepelné izolace stropti rovnych, spodem, uchyceni dratem, [ m2 ] 28,00000( 107,10] 2998,80|
S4:(2,6+3)'5 28,00000
[162]713111130RT1  [Montéz tepelné izolace stropti viozené mezi krokve, | m2 ]  689,94800] 65.00| 44 846,62|
S4:6%5,5 33,00000
$5:3,93*20,15 79,18950
S7:
206+204 : (9,46*3,7+8,61*3,7+2,1*3,7)*3 223,88700
217 : (4,72+8,315)*3,7*3 144,68850
S7a:
206+204 : (9,46*1,4+8,6*1,4+2,1*1,4)*3+(9,46+2,1)0,4 89,29600
217 : (4,72+8,315)*1,4*3+8,35'0,4 58,08700
$33:4*3*2*2 48,00000
3,36%2,5*2 16,80000
-2,5*0,6*2 -3,00000
163|713111221RK2  [Montaz tepelné izolace stropti parotésna zabrana zavésenych podhledl s prelepenim spoju, m2 82,43700 90,53 7 463,02
véetné dodavky félie
S4:(2,6+3)'5 28,00000
S7a:
206+204 : (9,46*1,4+8,6*1,4+2,1*1,4)+(9,46+2,1)*0,4 32,84800
217 : (4,72+8,315)*1,4+8,350,4 21,58900
164]/713111231RK2  |Montéaz tepelné izolace stropti parotésna zabrana stropti shora s prelepenim spojt, véetné m2 40,25560 79,05 3182,21
dodavky félie
S6 : 40,25560 40,25560
[ 165]713121111R00  [MontZ tepelné izolace podiah jednovrstvé, bez dodavky materialu [ m2 ] 369,09000] 30,00/ 11072,70|
S1:8,07+15+4,81 27,88000
S2:(15,3+79,68+64,12)*2 318,20000
$14:14,76 14,76000
$15:8,25 8,25000
[ 166]713131131R00  [Montaz tepelné izolace stén lepenim [ m2 | 45,25000 141,53 6 404,23
sokl vy€epu : 0,6*(6*2+5,5) 10,50000
pozn.7 1NP: 0,3*2,8 0,84000
vénec vycepu : (6*2+5,5)*0,58 10,15000
OSB sténa vyepu : 5*2,2+5,8*2,2 23,76000
[167[713141125R00  [Montaz tepelné izolace plochych stfech desky, na lepidlo [ m2 ] 5,22000] 103,70| 541,31|
$16:0,9'5,8 5,22000
[168]713141151R00 [MontaZ tepelné izolace plochych stfech kladena na sucho, jednovrstva [ m2 [ 382,67890] 28,48] 10 898,70]
S6 : 40,25560*2 80,51120
S11+S11a:302,16770 302,16770
I 169’713191100RT9 lzolace tepelné béznych konstrukci - dopliiky poloZeni separaéni folie, véetnd dodévky PE félie ’ m2 l 209,99000| 33,921 7122,86
S1:8,07+15+4,81 27,88000
S2:15,3+79,68+64,12 159,10000
S14:14,76 14,76000
$15:8,25 8,25000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VEETNE UMISTENI BUDOV
O: [SO 01a Budova Obecniho tradu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zpisobilé vydaje
R: 102 Stavebni prace - nové konstrukce

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnoZstvi  |Cena /MJ |Celkem
170|28375460R deska izolaéni tepelng izol.; extrudovany polystyren; povrch hladky; sougéinitel tepelné vodivosti m3 2,92721 2452,25 7178,25
0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3
sokl vy€epu : 0,6*(6*2+5,5)*0,05*1,1 0,57750
vénec vyepu : (6*2+5,5)*0,58*0,07*1,1 0,78155
OSB sténa vycepu : (5*2,2+5,8*2,2)*0,06*1,1 1,56816
171)|28375480R deska izolagni tepelng izol.; extrudovany polystyren; povrch hladky; polodrézka; tl. 100,0 mm; m2 21,24000 249,05 5 289,82
soucinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,857 m2K/W: obj. hmotnost 35,00 kg/m3
S14:14,76*1,05 15,49800
$16:0,9%5,8*1,1 5,74200
172|28375766.AR deska izolagni EPS 100; p&novy polystyren; povrch hladky; soucinitel tepelné vodivosti 0,037 m3 19,63290 2 044,25 40 134,56
W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3
§1:(8,07+15+4,81)*0,1*1,05 2,92740
$2:(15,3+79,68+64,12)*0,1*1,05 16,70550
173|28375768.AR deska izolaéni EPS 150; p&novy polystyren; povrch hladky; soucinitel tepelné vodivosti 0,035 m3 71,33578 2579,75 184 028,48
WI/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3
S6 : 40,25560*0,18*1,05 7,60831
S11+S11a:302,16770%*0,2*1,05 63,45522
$15: 8,25*0,03*1,1 0,27225
174)28375933R deska izolagni EPS 70 F; p&novy polystyren; povrch hladky; tl. 50,0 mm; souginitel tepelné m2 1,00800 82,28 82,94
vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,280 m2K/W; U = 0,780 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3
pozn. 7 1NP : 0,3*2,8*1,2 1,00800
l 175/28375971R deska spadova, klin EPS 100; p&novy polystyren; souginitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK , m3 ’ 3,47205 2401 ,25' 8 337,26
S6 : 40,25560*(0,02+0,13)/2*1,15 3,47205
176/631530110R rohoz, pas izolacni stfesni; mineralni vlakno, bez formaldehydu; ti. 60,0 mm; souginitel tepelné m2 215,56028 75,14 16 197,20
vodivosti 0,037 W/mK; R = 1,600 m2K/W; hydrofobizovano
S4:(2,6+3)*5*1,05 29,40000
S7:
206+204 : (9,46*3,7+8,61*3,7+2,1*3,7)*1,05 78,36045
217 : (4,72+8,315)*3,7*1,05 50,64098
S7a:
206+204 : (9,46*1,4+8,6*1,4+2,1*1,4)*1,05+(9,46+2,1)0,4*1,05 34,49040
217 : (4,72+8,315)*1,4*1,05+8,35*0,4*1,05 22,66845
177(631530111R rohoz, pas izolacni stiesni; mineraini vlakno, bez formaldehydu; tl. 80,0 mm; souginitel tepelné m2 186,16028 99,88 18 593,69
vodivosti 0,037 W/mK; R = 2,150 m2K/W; hydrofobizovano
S7:
206+204 : (9,46*3,7+8,61*3,7+2,1*3,7)*1,05 78,36045
217 : (4,72+8,315)*3,7*1,05 50,64098
S7a:
206+204 : (9,46*1,4+8,6*1,4+2,1*1,4)*1,05+(9,46+2,1)*0,4*1,05 34,49040
217 : (4,72+8,315)*1,4*1,05+8,35*0,4*1,05 22,66845
178|631530113R rohoz, pas izola¢ni stfe3ni; mineraini viakno, bez formaldehydu; tl. 120,0 mm; soucinitel tepelné m2 68,28000 150,45 10 272,73
vodivosti 0,037 W/mK; R = 3,200 m2K/W; hydrofobizovano
S§33:4*3%2*2*1,1 52,80000
3,36*2,5*2*1,1 18,48000
-2,5%0,6*2 -3,00000
179(631530114R rohoZ, pas izolaéni stfe3ni; minerdlni vlakno, bez formaldehydu; tl. 140,0 mm; souginitel tepelné m2 75,32070 175,10 13 188,65
vodivosti 0,037 W/mK; R = 3,750 m2K/W; hydrofobizovano
75,32070

S5:3,56%20,15*1,05

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: 1014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV
O: [SO 01a Budova Obecniho ufadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zplsobilé vydaje
R: |02 Stavebni prace - nové konstrukce
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena/MJ [Celkem
180(631630117R rohoz, pas izolagni stfe3ni; mineraini viakno, bez formaldehydu; tl. 200,0 mm; soucinitel tepelné m2 304,04392 249,05 7572214
vodivosti 0,037 W/mK; R = 5,400 m2K/W; hydrofobizovéno
S4:6%5,5*1,05 34,65000
S5 :3,93*20,15*1,05 83,14898
S7:
206+204 : (9,46*3,7+8,61*3,7+2,1*3,7)*1,05 78,36045
217 : (4,72+8,315)*3,7*1,05 50,64098
S7a:
206+204 : (9,46*1,4+8,6*1,4+2,1*1,4)*1,053+(9,46+2,1)*0,4*1,05 34,57507
217 : (4,72+8,315)*1,4*1,05+8,35*0,4*1,05 22,66845
| 181 |6316681 1R deska izolaéni kro&ejova; mineralni viakno; tl. 20,0 mm; soucinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; R| m2 | 167,05500 99.0SI 16 543,46
= 0,600 m2K/W; obj. hmotnost 80,00 kg/m3
S2:(15,3+79,68+64,12)*1,05 167,05500
[ 182]998713102R00  [Pfesun hmot pro izolace tepelné v objektech vy3ky do 12 m |t ] 6,76541] 837,25] 5 664,34
50 m vodorovné
Dil: 762 Konstrukce tesarské 1375 019,96
183[762083130R00 [ ZvI&Stni vykony profilovani zhlavi trémd prifezové plochy pfes 160 do 320 cm2 | kus | 76,00000 71,23] 5 413,48
krokve terasy : 46 46,00000
krokve vycep : 30 30,00000
[184]762085151R00 _ [ZvIaStni vykony hoblovani tesafskjch konstrukei strojné na pile [ m3 | 2,70020]  2023,00] 5462,50|
K66+67+68+102 : (0,441+0,608+0,197+1,102)*1,15 2,70020
l 185|7620881 16R00 Zvlastni vykony zakryvani rozpracovanych tesarskych konstrukci téZkou plachtou na ochranu pfed | kus 1,00000‘ 9 800.00‘ 9 800,00
srazkovou vodou, véetné odstranéni 15 x 20 m
186(762332110R00 Vézané konstrukce krovil montaz m 337,70000 141,95 47 936,52
stiech pultovych, sedlovych, valbovych, stanovych &tvercového nebo obdélnikového padorysu z
feziva, prifezové plochy do 120 cm2
HLAVNI STRECHA :
K12+K13 : 136+167,2 303,20000
K18 : 34,5 34,50000
187|762332120R00 Vazané konstrukce krovli montaz m 595,65000 159,98 95 292,09
stfech pultovych, sedlovych, valbovych, stanovych Etvercového nebo obdéInikového pldorysu z
feziva, prufezové plochy pres 120 do 224 cm2
HLAVNI STRECHA :
K09 : 51 51,00000
K14+15:7,4+6,8 14,20000
K16+17 : 20+8,8 28,80000
VSTUPNI VEZ :
K55 : 23,2 23,20000
K56+57+58 : 29,6+20+11,2 60,80000
VYCEP ATERASA :
K71-79 : 20+60+16+11,8+7,8+5,6+5,56+4,5+3,3 134,50000
K91+92 : 236,8+22,4 259,20000
23,95000

K94-101 : 4,85+3,65+2,3+1,85+1,85+2,05+3,2+4,3
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S: 1014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VEETNE UMISTENi BUDOV
O: [SO 01a Budova Obecniho tfadu a kulturniho zaiizeni, Kovalovice - zptisobilé vydaje
R: [02 Stavebni prace - nové konstrukce
P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi  [Cena/MJ [Celkem
188|762332130R00  |Véazané konstrukce krovii montaz m 897,25000 189,48 170 010,93
stfech pultovych, sedlovych, valbovych, stanovych &tvercového nebo obdélnikového pidorysu z
feziva, prifezové plochy pies 120 do 288 cm2
HLAVNI STRECHA
KO01+02+03 : 20,2+3+16,2 39,40000
KO06+07+08 : 226,8+168+15 409,80000
K10:13,2 13,20000
K11:4 4,00000
VSTUPNI VEZ :
K51:22,8 22,80000
K53:8,4 8,40000
K54 : 6 6,00000
K55 : 23,2 23,20000
VYCEP ATERASA :
K61:18,3 18,30000
K62+63+64+65 : 9,15+8,55+12,2+2,15 32,05000
K66 : 19,6 19,60000
K67 : 27 27,00000
K68 : 8,6 8,60000
K69 : 17 17,00000
K70 : 4,45 4,45000
K90 : 8,25 8,25000
K80:9,6 9,60000
K81+82+84 : 33,5+38,6+7,3 79,40000
K86 : 25,2 25,20000
K87 : 30,6 30,60000
K88 : 2,85 2,85000
K89 : 3,65 3,55000
K93:35 35,00000
K102: 49 49,00000
189|762332140R00 Vézané konstrukce krovli montaz m 21,90000 269,88 5910,37
stiech pultovych, sedlovych, valbovych, stanovych &tvercového nebo obdélnikového pudorysu z
feziva, prifezové plochy pres 288 do 450 cm?2
HLAVNI STRECHA :
K04+K05 : 3,7+3,4 7,10000
VSTUPNI VEZ :
K52:11,4 11,40000
VYCEP A TERASA :
K85:3,4 3,40000
190|762341220R00 Bednéni a latovani montaz m2 57,22360 115,60 6 615,05
bednéni
z velkoplo$nych desek na bazi dieva
S6 horni vrstva : 3,98*5,228 20,80744
3,72*5,228 19,44816
pozn. 2 fezy : 0,3*22,46 6,73800
pozn. 3 fezy : 0,3%(2,9+31,2) 10,23000
lim '762342203R00 |Bednén|’ a latovéni montaz m2 | 177,29550 68.68’ 12 176,65]
latovani stfech o sklonu do 60° pii vzdélenost lati pres 220 do 360 mm, vodorovné
rost pro Tl pod krokvemi : 177,2955 177,29550
I 192,762342204R00 lBednénf a latovani montaz m2 l 177,29550, 24,23. 4 ZQS,ﬂ
kontralati pibitim, , bez dodavky feziva
ro$t pro Tl pod krokvemi :
S7:
206+204 : (9,46*3,7+8,61*3,7+2,1*3,7) 74,62900
217 : (4,72+48,315)*3,7 48,22950
S7a:
206+204 : (9,46*1,4+8,6*1,4+2,1*1,4)+(9,46+2,1)*0,4 32,84800
21,58900

217 : (4,72+8,315)*1,4+8,35*0,4
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REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV

S: |1014/2019
0O: |SO 01a Budova Obecniho uradu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zplsobilé vydaje
R: |02 Stavebni prace - nové konstrukce
P.&/Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnozZstvi |Cena/MJ |Celkem
193|762342204RT4  |Bednéni a latovani montaz m2 602,50000 38,51 23 202,28
kontralati piibitim, , s dodavkou lati 40x60 mm
vyméra krytiny : 602,5 602,50000
194|762341210RT2 Bednéni a latovani s dodavkou feziva m2 71,14000 231,63 16 478,16
bednéni
stiech rovnych o sklonu do 60° s vyiezanim otvorti z prken hrubych na sraz tloustky do 32 mm ,
véetné dodavky prken tloustky 24 mm
S11a(BOU 3): 71,14 71,14000
195|762342203RT2  |Bednéni a latovani s dodavkou feziva m2 602,50000 95,63 57 617,08
latovani strech o sklonu do 60°
pii vzdalenost lati pfes 220 do 360 mm, vodorovné, véetné dodavky lati 30/50 mm
[ 196[762395000R00 Spojovaci a ochranné prostiedky svory, prkna, hiebiky, pasova ocel, vruty, impregnace | m3 | 85,47980 700,00 59 835,86
S6 : 40,2556*0,018+40,25560*0,025 1,73099
pozn. 2 fezy : 0,3*22,46*0,018 0,12128
pozn. 3 fezy : 0,3%(2,9+31,2)*0,018 0,18414
S$11:302,16770*0,018 5,43902
krov+laté a kontralaté : 53,5637+3,372+19,179 76,08800
rost pro Tl pod krokve :
roSt pro Tl pod krokvemi : 27*5*0,08*0,06 0,64800
15*5*,08"0,06 0,36000
S7:
206+204 : (9,46*5+8,61*5+2,1*5)*0,06"0,06 0,36306
217 : (4,72+8,315)*5*0,06*0,06 0,23463
S7a:
206+204 : (9,46*2+8,6*2+2,1*2)*0,06*0,06+(9,46+2,1)*1*0,06*0,06 0,18677
217 : (4,72+8,315)*2*0,06*0,06+8,35*1*0,06*0,06 0,12391
197|762421130R00 Oblozeni stropt nebo stesnich podhledt montéz m2 57,24500 84,15 481717
deskou izolaéni z dievité viny s cementovym pojivem, tloustky do 50 mm
$13:5,35%5,35*2 57,24500
198|762431225R00 Oblozeni stén montaz m2 85,56000 56,44 4829,01
deskou drevostépkovou, tloustky do 8 mm
S§33:4*3*2*2 48,00000
3,36'2,5%2 16,80000
-2,5*0,6*2 -3,00000
OSB sténa vycepu : 5*2,2+5,8*2,2 23,76000
199|762431230R00 ObloZeni stén montaz m2 35,78400 56,02 2004,62
sadrokartonem, jakékoli tloustky
S33:4,8*1,4%*2*2 26,88000
3,72*1,6*2 11,90400
-2,50,6*2 -3,00000
[ 200]762495000R00  [Spojovaci a ochranné prostredky hrebiky, vruty [ m2 | 57,24500] 13,69] 783,68
S$13:5,35%5,35%2 57,24500
201|762512115R00 PoloZeni podlah pod PVC montaz m2 33,00000 133,33 4 399,89
desek cementotiiskovych na pero a drazku
S4.:5,5%6 33,00000
[ 202]762595000R00  [Spojovact a ochranné prostredky hrebiky, vruty, impregnace [ m3 | 0,59400] 163,63 97,20]
S4:33*0,018 0,59400
203|762822130R00 Stropnice montaz m 82,65000 108,38 8 957,61
z hranéného a polohranéného feziva s tramovymi vyménami, prifezové plochy pres 288 do 450
cm2
strop nad 2NP vstupni véz : 5,756 34,50000
strop nad 1NP vycet : 5,35*9 48,15000
Stranka 25 z 37

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV

S: |014/2019
O: [SO 01a Budova Obecniho tfadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zptsobilé vydaje
R: [02 Stavebni prace - nové konstrukce

P.&{Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi  |Cena/MJ |Celkem
204(762895000R00 Spojovaci a ochranné prostiedky hiebiky, svory, impregnace m3 2,64480 153,85 406,90
strop nad 2NP vstupni v&z : 6,75*6*0,16*0,2 1,10400
strop nad 1NP vycet : 5,35*9*0,16*0,2 1,54080
| 205]762341220RXX  [M. bedn.stfech rovn. z aglomer.desek kotvené pres tepelnou izolaci [ m2 ] 342,42330 141,00 48 281,69
S6 : 3,985,228 20,80744
3,72*5,228 19,44816
Mezisoucet 40,25560
S11:25,36*11,392 288,90112
22,46*2,383 53,52218
odpoget S6 : -40,25560 -40,25560
Mezisoucet 302,16770
206[762PC Impregnace feziva [ m3 [ 82,03580] 700,00 57 425,06]
krov+stropy : 84,3808 84,38080
odpoget pohledové prvky : -(0,441+0,608+0,194+1,102) -2,34500
207[762PC1 |D+M schodistd v archivu, pozn.13 2NP | ks | 1,00000] 30 000,00] 30 000,00]
| 208[59590737R [deska cementotfiskova I = 3 350 mm; § = 1 250 mm; 1l. 12,0 mm; povrch hladky [ m2 | 62,96950] 189,98] 11.962,95|
S13: 5,35%5,35*2*1,1 62,96950
I 209’59597040R deska sadrovléknita | = 1 500 mm; & = 1 000 mm; tl. 18,0 mm; stavebni, protipozarni, do vihkého m2 I 46,22880 234,15] 10 szs,ﬁl
prostredi
S33:4,8%1,4*2*2*1,3 34,94400
3,72%1,6*2*1,2 14,28480
-2,5%0,6*2 -3,00000
[ 210]60510057R lat prifez 36 cm2; jakost II; 1 = 3000,0 mm | m | 25232500 18,70 4718,48
rost pro Tl pod krokvemi :
S7:
206+204 : (9,46*5+8,61*5+2,1*5) 100,85000
217 : (4,72+8,315)*5 65,17500
S7a:
206+204 : (9,46*2+8,6*2+2,1*2)+(9,46+2,1)*1 51,88000
217 : (4,72+8,315)*2+8,35*1 34,42000
[211]60510058R [1at priifez 48 cm?; jakost II; 1= 3000,0 mm [ m [ 231,00000 24,91 5 754,21
rost pro Tl pod krokvemi : 27*5*1,1 148,50000
15*5%1,1 82,50000
[212]60512121R [hranol jehliénaté(SM; BO); I = 4 000 az 6 000 mm; jakost | [ m3 ] 84,38080 5900,00] 497 846,72
krov :
HLAVNI STRECHA : 53,537 53,53700
odpodet laté a kontrolaté : -(1,386+0,773) -2,15900
VSTUPNI VEZ : 3,372 3,37200
odpocet laté a kontrolaté : -(0,215+0,202) -0,41700
VYCEP A TERASA : 19,179 19,17900
odpodet laté a kontrolaté : -(1,572+1,074) -2,64600
Mezisoucet 70,86600
odhad ztratné 15% : 70,86600%0,15 10,62990
Mezisoucet 10,62990
stropy :
strop nad 2NP vstupni véz : 5,75*6*0,16*0,2*1,05 1,15920
strop nad 1NP vyget : 5,35*9*0,16*0,2*1,12 1,72570
2,88490

Mezisoucet

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: |014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENi BUDOV
O: [SO 01a Budova Obecniho uradu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zpUsobilé vydaje
R: |02 Stavebni prace - nové konstrukce
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi  |Cena/MJ [Celkem
213|60725014R deska dievostépkova trivrstva pro prostredi vihké; strana nebrousend; hrana rovna; tl = 18,0 mm m2 116,30520 172,13 20 019,61
833 :4*3*2*2*1,1 52,80000
3,36*2,5*2*1,1 18,48000
-2,5%0,6*2 -3,00000
OSB sténa vycepu : (6*2,2+5,8*2,2)*1,2 28,51200
pozn. 2 fezy : 0,3*22,46*1,15 7,74870
pozn. 3 fezy : 0,3*(2,9+31,2)*1,156 11,76450
| 214I607260‘I4.AR deska drevostépkova tiivrstva pro prostredi vihké; strana nebroudena; hrana pero/drazka; tl = 18,0 ' m2 | 433,38680 182.33’ 79 o19,42|
mm
S6 : 40,2556*1,15 46,29394
S11:302,16770*1,15 347,49286
S4:5,5%6*1,2 39,60000
| 215|60726017.AR deska drevostépkova tfivrstva pro prostiedi vihké; strana nebrousena; hrana pero/drazka; tl = 25,0 ‘ m2 ' 46,29394 252,88‘ 11 706,81 I
mm
S6 : 40,25560*1,15 46,29394
[216]998762102R00 _ [PFesun hmot pro konstrukce tesaské v objektech vysky do 12 m [t [ 6402333 798,40] 51116,23]
50 m vodorovné
Dil: 763 Drevostavby 111 615,18
217(763712213R00 Montaz svislé konstrukce do 10 m vysky fimsy plnosténné sloupy (mimo rédmovych), sloupky, m 6,32000 538,90 3405,85
pazdiky, zavétrovaci prvky
prufezové plochy pies 500 do 3000 cm2
3,16*2 6,32000
218(763782215R00 Montaz stropni konstrukce do 10 m vy3ky fimsy z nosniku (napf. pravlaku, tramu, prekladi) m 17,30000 519,35 8 984,76
plnosténnych konstrukéni délky do 15 m
prurezové plochy pres 1000 do 2000 cm2
8,652 17,30000
[ 219]60515895R [hranol SM; lepeny, vrstveny; | = 1 000 a2 13 000 mm; pro konstrukce pohledové; 12 % [ m3 ] 6,37740]  15100,00] 96 298,74
(6,32+17,3)*0,9%0,3 6,37740
[ 220]998763101R00  [Piesun hmot dievostaveb v objektech vysky do 6 m [ 3,19903] 914,60| 2925,83|
50 m vodorovné
Dil: 764 Konstrukce klempirské 144 155,34
221(712378005R00 Dopliikové konstrukce k poviakovym krytinam z félii sténova lista vyhnuta, RS 70 mm, z m 28,50000 144,00 4 104,00
pozinkovaného plechu s povrchovou tpravou PVC
véetné dodavek vyrobki
222(712378007R00 Dopliikové konstrukce k povlakovym krytindm z félii rohova lidta vnitini, RS 100 mm, z m 28,50000 140,00 3 990,00
pozinkovaného plechu s povrchovou tpravou PVC
véetné dodavek vyrobki
223|764811201RT1 Krytina hladka z tabuli, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon stiechy do 30°, plocha stfechy m2 4,80000 1161,00 5572,80
do 10 m2, dodavka a montaz
s Upravou krytiny u okapu, prostupti a vyénélka
224(764812220R00 Oplechovani okapu stiech z tvrdé krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, r§ 330 mm, m 8,00000 269,50 2 156,00
dodavka a montéz
véetné zhotoveni rohu, spoju a dilataci
225(764813150R00 Lemovani na stfechach s tvrdou krytinou véetné rohti a ukonéeni pied pozami zdi, z lakovaného m 16,00000 428,00 6 848,00
pozinkovaného plechu, r§ 500 mm, dodavka a montaz

l 226’764813320R00

Lemovani na plochych stiechach véetné roh, spoju, list a dilataci, z lakovaného pozinkovaného
plechu, r§ 250 mm, dodavka a montaz

1 o,oooool

237,00‘

2 37o,oo|
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S: |014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VEETNE UMISTENI BUDOV
0O: [SO 01a Budova Obecniho uradu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zptsobilé vydaje
R: [02 Stavebni prace - nové konstrukce

P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnozZstvi |Cena/MJ [Celkem
227|764819212R00 Odpadni trouby kruhové, primér 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodavka a m 4,00000 367,50 1 470,00
montaz
0,5*2+1,56*2 4,00000
228|764819213R00 Odpadni trouby kruhové, primér 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodavka a m 21,00000 489,00 10 269,00
montaz
229(764819214R00 Odpadni trouby kruhové, priumér 150 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodavka a m 30,40000 509,00 15 473,60
montaz
5+4*3+5,2*2+3 30,40000
I 230’764815211ROO Zlaby podokapni pllkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rs 250 mm, dodavka a montaz | m ‘ 32,00000' 316,00 ( 10 112,%]
véetné haka, Cel, roht, rovnych hrdel a dilataci
4*2+24 32,00000
l 231 '764815212R00 Zlaby podokapni pllkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, r§ 330 mm, dodavka a montaz , m ’ j gs,oooool 327.00‘ 30 411 ,oﬂ
véetné haku, &el, roht, rovnych hrdel a dilataci
22,5+43+27,5 93,00000
232|764815810R00 Ostatni prvky ke Zlabiim a odpadnim troub&m kotlik Zlabovy ovalného tvaru o rozméru 310/100 kus 4,00000 400,50 1602,00
mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodavka a montaz
233|764815812R00 Ostatni prvky ke Zlablim a odpadnim troubam kotlik Zlabovy ovalného tvaru o rozméru 330/120 kus 9,00000 501,00 4 509,00
mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodavka a montaz
[234]764814525R00 _ [Zavétma lista , z lakovaného pozinkovaného plechu, r§ 250 mm, dodavka a montaZ [ m ] 22,00000] 282,50 6 215,00]
5,5*4 22,00000
[ 235[764814533R00 _ [Zavétmé lista , z lakovaného pozinkovaného plechu, r§ 330 mm, dodavka a montaz [ m ] 9,00000] 299,50] 2695,50]
2+4+3 9,00000
[236]764814633R00 _[Uzlabi , z lakovaného pozinkovaného plechu, 1§ 333 mm, dodévka a montaz [ m [ 10,50000] 298,50] 3134,25|
[ 237]764814662R00  [Uzlabi , z lakovaného pozinkovaného plechu, rs 625 mm, dodavka a montaz [ m ] 5,00000] 408,50] 2042,50]
238(764718303R00 | Oplechovani parapeti véetné roht, z hlinikového plechu s povrchovou pravou z polyesteru, rs 320 | m 41,50000 698,00 28 967,00
mm, dodavka a montaz
véetné rohu
1,2+3,6"2+0,6"2+1,1+1,1*6+2,5*2+0,9+0,6+3+1,5*5+0,6*2+1,2*5 41,50000
239(67352442R folie izolagni stiesni separaéni, mikroventilaéni; paropropustna; tioustka 8,00 mm; plo3na hmotnost] m2 5,76000 167,50 964,80
500 g/m2; PP; kaSirovani strukturovana rohoZ; p = 33,0; sd 0,01 a2 0,02 m
pod K/24 : 4,8*1,2 5,76000
[ 240]998764102R00 [Pesun hmot pro konstrukce Klempifské v objektech vy3ky do 12 m [t ] 0,75971 1643.90] 1248,89|
50 m vodorovné
Dil: 765 Krytiny tvrdé 606 234,87
241 |765312511ROO Krytina pélend stiech jednoduchych z tasek drazkovych, ulozeni na sucho, povrchova tprava l m2 ‘ 602,50000’ 720.00' 433 800,00
rezna,
viz vykres stiechy : 50+47,5+355+117+33 602,50000
242|765312531R00  [Krytina palena doplriky drazkova, hieben s vétracim pasem kovovym, povrchova Gprava rezna ‘ m ’ 50,86000' 1 391.00’ 70 746,26'
22,16+7,733 29,89300
7,23*2*1,45 20,96700
243|765901122R00 Folie parotésné, diftizni a vodoté&sné Fdlie podstiesni difuzni na krokve,, félie izolacni stresni m2 602,50000 82,70 49 826,75
pojistnd, hydroizolaéni; paropropustnd; tioustka 0,25 mm; plosna hmotnost 140 g/m2; PE; sd 1,60
az240m
244159660705R taska vétraci; palena hlina; drazkova, profilova; vodni drazka prerusovana; | = 435,0 mm; § = 275 kus 168,00000 159,50 26 796,00
mm,; vétraci prifez 18,0 cm2
168,00000

28%6
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV

O: |SO 01a Budova Obecniho tradu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zplsobilé vydaje

R: |02 Stavebni prace - nové konstrukce

P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi  [Cena/MJ [Celkem

245|998765102R00 Presun hmot pro krytiny tvrdé v objektech vysky do 12 m t 26,37679 950,30 25 065,86
50 m vodorovné

Dil: 766 Konstrukce truhlarské 341 574,23

246(766661112R00 Montéz dvemnich kfidel kompletizovanych oteviravych , , do ocelové nebo foSnové zérubné, kus 17,00000 500,00 8 500,00
jednokridlovych, Sirky do 800 mm
GH1+1+2+1+1+1+1 17,00000

247(766661122R00 Montaz dveinich kfidel kompletizovanych oteviravych , , do ocelové nebo foSnové zarubné, kus 4,00000 510,00 2 040,00
jednokridlovych, Sitky pfes 800 mm
2+2 4,00000

248|766661132R00 Montaz dveinich kfidel kompletizovanych oteviravych , , do ocelové nebo foSnové zarubné, kus 3,00000 850,00 2 550,00
dvoukridlovych, Sirky do 1450 mm

| 249'766661 142R00 Montéz dvemnich kfidel kompletizovanych oteviravych , , do ocelové nebo foSnové zérubné, | kus ‘ 1.00000| 924.80‘ 924,80

dvoukridlovych, Sitky pres 1450 mm

Montaz dvefnich kfidel kompletizovanych dokovani ‘ kus ' 5.00000' 225,68[ 1 128,40’

250(766669117R00
samozavirace na ocelovou zaruben

[ 251]766670021R00  [Montéz Kiiky a 3titku | kus | 25,00000] 315,35 7883,75|
9HT+T+242+T+142+1+1+142+1 25,00000

[ 252]767649191R00  [Montaz dvefi montaz doplfik dvefi samozavirate hydraulického | kus | 5,00000 168,73 843,65

[ 253]T/14 [D+M sanitami délici sténa s dvermi 14/T [ m2 ] 7,10000( 5450,00] 38 695,00
(1,75+1,8)°2 7,10000

[ 254|115 [D+M sanitémi délici sténa s dvefmi 15/T [ m2 ] 7,04000]  5450,00] 38 368,00]
(1,9+1,62)"2 7,04000

[ 255[1/16 [D+M sanitémi délici sténa s dvefmi 16/T [ m ] 7,86000]  5450,00] 42 837,00|
(2.28+1,65)"2 7,86000

[ 256]T/17 [D+M sanitérni délici sténa s dvefmi 17/T [ m2 ] 1,90000]  5450,00] 10 355,00]
0,952 1,90000

[257]1118 [D+M sanitémi d&lici sténa s dvefmi 18/T [ m2 | 3,60000[  5450,00] 19 620,00
1,872 360000

[ 258]T/19 [D+M sada pro imobilni WC, nerez, 19/T [ kel T 2,00000]  5600,00] 11200,00]

[ 259]T/20 [D+M umyvadiova deska vé. umyvadia 20/T [ kol 1,00000]  3400,00] 3400,00]

[ 260[1721 [D+M umyvadlova deska vé. umyvadia 21/T [ kol 1,00000]  3800,00] 3800,00]

[261]T722 [D+M kuchyriské linky VE. dfezu a hornich skfinak dl. 2,2m 22/T 1 kel | 1,00000] 21000,00] 21000,00]

262|54914624R kovani interiérové kliky s kruhovymi Stity pro kli¢; povrch - kliky pochromované; povrch - Stity kus 25,00000 538,35 13 458,75

lesténa nerez

| 263[54917030R |zavira€ dveii hydraulicky hmotnost dvefi do 25 kg; . dvefi 700 mm; stiibrny | kus | 5,00000] 980,00 4900,00|

264|61165002R dvefe vnitni § = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; oteviravé; pocet kridel 1; plné; povrch. iprava kus 1,00000 3 190,00 3 190,00

laminat CPL; dekor dub, buk, javor, bila, hruska, ofech
7T 1,00000
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REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENi BUDOV

S: (014/2019
O: [SO 01a Budova Obecniho ufadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zpiisobilé vydaje
R: [02 Stavebni prace - nové konstrukce

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi  |Cena/MJ |Celkem
265(61165003R dverfe vnitini § = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; oteviravé; pocet kiidel 1; pIné; povrch. tiprava kus 13,00000 2 950,00 38 350,00
laminét CPL; dekor dub, buk, javor, bila, hruska, ofech
1T:9 9,00000
2T :1 1,00000
5/T:2 2,00000
6/T: 1 1,00000
266(61165004R dvefe vnitini § = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; oteviravé; podet kiidel 1; pIné; povrch. tprava kus 4,00000 3 050,00 12 200,00
laminat CPL; dekor dub, buk, javor, bila, hruka, ofech
4T ;2 2,00000
8/T:2 2,00000
267(61165009R dvefe vnitini § = 1 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; oteviravé; pocet kiidel 2; pIné; povrch. kus 1,00000 7 160,00 7 160,00
Uprava laminét CPL; dekor dub, buk, javor, bil, hruka, ofech
268(61165016R dvefe vnitini § = 1 450 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; oteviravé; poget kiidel 2; proskleni 2/3; kus 2,00000 8 570,00 17 140,00
povrch. Gprava laminat CPL; dekor dub, buk, javor, bila, hruska, ofech
10/T, 12b/T
269|61165615R dvefe specidlni protipozami; vnitii; vnéjsi; 3 = 1 450 mm; h = 1 970,0 mm; hladkeé; El 30 min; kus 1,00000 12 200,00 12 200,00
oteviravé; pocet kfidel 2; pIné; povrch. tprava laminat
12a/T
270(61165701R dvefe specialni protipozami; vnitini; vngjsi; 3 = do 1000 mm vé.; h = 1 970,0 mm; foliované; El 30 kus 3,00000 6 450,00 19 350,00
min; DP3; oteviravé; pocet kiiidel 1; piné
3T, 11T, 13T
| 271]998766101R00 [Presun hmot pro konstrukce truhlaFské v objektech vysky do 6 m [t ] 0,65800] 729,30| 479,88
50 m vodorovné
Dil: 767 Konstrukce zdmeénické 688 429,11
272[767995101R00 _ [Vyroba a montéz atypickych kovovovych doplikai staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 4,95000] 175,53] 868,87
viz vykres krovu : 4,95 4,95000
[273]767995102R00  [Vyroba a montéz atypickych kovovovych dopiikir staveb hmotnosti pres 5 do 10 kg [ ke | 69,30000] 126,65 8 776,85
viz vykres krovu : 7*9,9 69,30000
[ 274]767995103R00 ~ [Vyroba a montaz atypickych kovovovych dopliikti staveb hmotnosti pfes 10 do 20 kg | kg | 118,80000] 93,50] 11107,80]
viz vykres krovu : 8*14,85 118,80000
[ 275767012 [D+M zvedaci plogina, 2/Z [ ks | 1,00000[ 294 000,00] 294 000,00]
[ 276]76703z [D+M Gistici rohoz 2,3x2,4m vy3ka 18mm, 3/Z [ ks | 1,00000]  6800,00] 6 800,00|
[277]767052 [Repase Zebiiku na stfechu, 5/Z [ m ] 5,00000] 490,00] 2450,00]
[ 278]767062 [D+M zabradli vnittniho schodidté, 6/Z [ m ] 1,45000]  2000,00] 2900,00]
[ 279]767072 [D+M madio vnitiniho schodisté, 7/Z [ m ] 2,50000] 900,00 2 250,00]
[280]767082 |D+M madio vnitniho schodisté, 8/Z [ m ] 3,90000] 900,00] 3510,00]
281[76709Z [Repase zabradli vnitiiho schodisté, 9/Z [ m ] 3,00000f  800,00] 2400,00|
282[76710Z [D+M madlo venkovniho schodisté, 10/Z [ m ] 4,50000] 900,00] 4 050,00|
[ 283]76711Z [D+M sklengné zébradli venkovniho schodidté s nerez madiem, 11/Z [ m ] 4,50000]  12:800,00] 57 600,00]
[284]76712z [D+M sklenéné zabradli venkovni podesty s nerez madlem, 12/Z [ m ] 5,30000]  12:800,00] 67 840,00
[ 285]76713z [D+M sklenéné zabradli fr. okna v.1,1m, délky 1,4m, 13/Z [ ks | 6,00000]  13500,00] 81 000,00
[ 286]767142 [D+M madlo vnitiniho schodisté, 14/Z [ m ] 2,50000] 900,00] 2250,00|
| 287]767152 [D+M istici rohoz 1,9x1,5m vy3ka 18mm, 15/Z [ ks | 5,00000] 6 200,00] 31.000,00]
[ m ] 13,50000] 900,00 12 150,00]

| 288]767162

|D+M madlo venkovni rampy, 16/Z
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S: 1014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV
0: [SO 01a Budova Obecniho uiadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zplsobilé vydaje
R: [02 Stavebni prace - nové konstrukce
P.&|Cislo polozky |[Nazev polozky MJ [Mnozstvi [Cena/MJ [Celkem
289|767172 D+M zabradli venkovni rampy, 17/Z m 13,50000 2 400,00 32 400,00
[200[767182 [D+M zébradli venkovni schodists, 18/Z [ m | 3,00000]  2400,00| 7200,00]
[291]767192 [D+M zébradli venkovni schodisté, 19/Z [ m ] 1,80000]  2400,00| 4320,00]
[ 292]76720z [D+M madio venkovniho schodi3té, 20/Z [ m | 0,70000] 900,00 630,00
[ 293]767212 [D+M zébradli venkovniho schodi3té, 21/Z [ m | 2,50000]  2400,00| 6 000,00
[ 294]767222 [D+M zébradli venkovniho schodists, 22/Z [ m | 15,20000]  2400,00] 36 480,00]
295[76723Z [D+M venkovni mfizka 200/100mm nerez, 23/Z [ ks | 7,00000] 360,00 2520,00]
[296]13611214R [plech ocelovy vélcovany za tepla $235 (11375); povrch hladky; tl. 4,00 mm [t ] 0,19310]  17.800,00| 3437,18]
193,1/1000 0,19310
| 297]13390204;2 priplatek pozinkovani drobnych dilli, zameénickych prvkd nebo konstrukc od 100 kg do 500 kg ' kg ’ 193,05000[ 22,00 4247,10
4,95+69,3+118,8 193,05000
[ 298]998767102R00 _[Pesun hmot pro kovové stavebni doplik. konstrukce v objektech vysky do 12 m [t ] 0,20468] 1178,95] 241,31
50 m vodorovné
Dil: 769 Otvorové prvky z plastu a dreva 1124 578,32
299(648951411RT3 Osazeni parapetnich desek dfevénych véetné dodavky parapetni desky m 34,90000 479,40 16 731,06
Sirky 250 mm
na monté&zni p&nu, zapraveni omitky pod parapetem, t&snéni spary mezi parapetem a ramem okna, dodavka silikonu.
1,243,6*2+0,6*2+1,142,5*2+0,9+0,6+3+1,5°5+0,6*2+1,2*5 34,90000
300(766601213R00 Té&snéni plipojovaci spary spara osténi, interiér - folie parotésna Sitky 50 mm samolepici, vypli PU| m 251,20000 146,63 36 833,46
pé&nou, exteriér - folie paropropustna Sifky 75 mm samolepici,
okna :202,7 202,70000
dvefe : 48,5 48,50000
[301]766624046R00  [Montéz stesnich oken rozméru 66/118 cm [ kus | 12,00000] 1561,45| 18 737,40
[ 302[766624047R00  [Montéz stresnich oken zateplovaci sady [ kus | 12,00000] 300,05] 3600,60]
[303]766711001R00 _ [Montéz otvorovych prvk plastovych oken a balkonovych dvefi, [ m [ 20270000 204,43 41 437,96]
1/0:1,2°2+0,8*2 4,00000
2/0 : (3,6*2+0,6*2)*2 16,80000
3/0:0,6%4*2 4,80000
4/0:1,1*2+0,8*2 3,80000
5/0 : (1,1*2+2,55%2)*6 43,80000
6/0 : (2,5*2+0,6*2)*2 12,40000
7/0 : 1,5%2+2,34*2 7,68000
8/0 : (1,5°2+2,72*2)*4 33,76000
9/0: 0,9*2+0,6*2 3,00000
10/0: 0,6*4 2,40000
11/0 : 3*2+1,23*2 8,46000
12/0 : 1,5*4*5 30,00000
13/0: 0,6*4*2 4,80000
14/0 : (1,2*2+1,5*2)*5 27,00000
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P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnoZstvi  |Cena /MJ |Celkem
304(766711021R00 Montéz otvorovych prvku plastovych vstupnich dveri, m 48,50000 327,66 15 891,51
12/0:1,1°2+2,12 6,40000
16/0 : 1,6*2+2,05*2 7,10000
17/0 : 1,4*2+2,05*2 690000
18/0 : 1,5*2+2,6*2 8,20000
19/0: 1,2°2+2,6*2 7,60000
20/0: 1*2+2*2 6,00000
21/0: 1,2'2+1,95°2 6,30000
|i05[767612151R00 MontaZ oken jednoduchych, nebo okennich ramu ostatni dokovani pakovym uzavérem | kus | 14,00000 138,13 1933,82
1/0:1 1,00000
20:4 4,00000
3/0:2 2,00000
410 :1 1,00000
6/0:2 2,00000
9/0:2 2,00000
13/0: 2 2,00000
[[306]767649191R00 _ [Montaz dvefi montaZ doplfika dveri samozavirace hydraulického | kus 7,00000] 168,73 1181,11]
[307]0r22 [D+M garéZova vrata sekéni 2900/3100mm, pohon elektro, antracit [ ks ] 2,00000] 47 600,00] 95 200,00]
[ 308]54917025R [zavirag dvefi hydraulicky hmotnost dvefi 42 az 70 kg; §. dveri 1 050 mm:; zlata bronz | kus | 7,00000( 880,60] 6 164,20|
309(6114022053R okno stfesni § = 660 mm; h = 1 400,0 mm; vyklopné/kyvné; kiidlo a ram drevo; oplechovani lak. kus 12,00000 15 700,00 188 400,00
hlinik; ovladéni ruéni; Uokna 1,00 W/m2K; ventilaéni klapka; barva transparentni
310{61140281R lemovani pro stfe3ni okno lakovany hlinik; stie3ni krytina profilova; max. vyska profilu 120 mm; §. kus 12,00000 1950,75 23 409,00
okna 660 mm; h okna 1 400 mm; sklon stfechy 15 az 90 °; manzeta Seda
311[611405903R sada zateplovaci obsahuje izolaéni ram, hydroizolaéni folie, drenazni Zlabek; §. okna 660 mm; h kus 12,00000 1220,60 14 647,20
okna 1400 mm; materiél PE p&novy ram, PP félie, ocelovy Zlabek
[ 312][769PC [Pakovy ovladat dl.2m [ ks ] 14,00000]  2200,00] 30 800,00
[ 313]or01 [Dodévka plast. okna 1200/800mm, izol. trojsko, antracit [ ks | 1,00000] 5 478,00 5 478,00
[ 314]on2 [Dodévka plast. okna 3600/800mm, izol. trojsko, antracit [ ks ] 2,00000]  11.004,00] 22 008,00
[ 315]or03 [Dodavka plast. okna 600/600mm, izol. trojsko, antracit [ ks | 2,00000]  3597,00] 7194,00
[ 316]oi04 [Dodévka plast. okna 1100/800mm, izol. trojsko, antracit [ ks ] 1,00000]  5232,00] 5 232,00
[317]oi0s [Dodavka plast. okna 1100/2550mm, izol. trojsko, antracit [ ks | 6,00000[  12730,00] 76 380,00]
[318]or0s [Dodévka plast. okna 2500/600mm, izol. trojsko, antracit [ ks ] 2,00000]  7.394,00] 14 788,00]
| 319]oi07 [Dodévka plast. okna 1500/2340mm, izol. trojsko, antracit | ks | 1,00000[ 16 272,00] 16 272,00
[320]or08 [Dodévka plast. okna 1500/2720mm, izol. trojsko, antracit [ ks | 4,00000] 19 266,00] 77 064,00]
[ 321]oi9 [Dodavka plast. okna 900/600mm, izol. trojsko, antracit | ks | 1,00000(  4278,00] 4 278,00
[ 322]oro [Dodévka plast. okna 600/600mm, izol. trojsko, antracit | ks | 1,00000]  3051,00] 3051,00]
[ 323]0r11 [Dodévka plast. okna 3000/1230mm, izol. trojsko, antracit | ks | 1,00000]  19.840,00] 19 840,00]
| 324]on2 [Dodévka plast. okna 1500/1500mm, izol. trojsko, antracit [ ks | 5,00000] 11 637,00] 58 185,00
[ 325]0/13 [Dodévka plast. okna 600/600mm, izol. trojsko, antracit [ ks | 2,00000]  3597,00] 7194,00
326]0/14 [Dodévka plast. okna 1200/1500mm, izol. trojsko, antracit [ ks ] 5,00000]  10312,00] 51 560,00
327]0/15 [Dodavka plast. dvefe 1100/2100mm, piné, Kiika/koule, antracit [ ks | 1,00000]  29225,00] 29 225,00
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Polozkovy soupis praci a dodavek
S: |014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV

O: [SO 01a Budova Obecniho ufadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zpUsobilé vydaje

R: [02 Stavebni prace - nové konstrukce

P.&|Cislo polozky |Nézev polozky MJ |MnozZstvi  [Cena/MJ |Celkem

328|0/16 Dodévka plast. dvere 1500/2050mm, pIné, klika/klika, antracit, EW 30 ks 1,00000 64 600,00 64 600,00
[ 329017 |Dodévka plast. dvefe 1400/2050mm, 2/3 proskleni, Kiika/klika, antracit | ks | 1,00000{ 37 560,00 37 560,00
| 330]or18 [Dodévka plast. dvefe 1500/2600mmproskleni, klika/klika, antracit [ ks ] 1,00000]  42150,00] 42 150,00
[ 331]or19 [Dodévka plast. dvefe 1200/2600mm, proskleni, klika/koule, antracit | ks | 1,00000]  33218,00| 33218,00
332|0/20 |Dodévka plast. dvefe 1000/2000mm, pIné, klika/koule, antracit | ks | 1,00000| 25 584.00| 25 584,00
| 333]0r21 [Dodavka plast. dvefe 1200/19500mm, piné, klika/koule, antracit | ks | 1,00000]  28750,00] 28 750,00
Dil: 771 Podlahy z dlazdic a obklady 400 553,23
334[771101121R00 _ [Pfiprava podkladu pfed kladenim dlazeb provedeni penetrace podkladu [ m2 ] 315,69800] 20,00] 6 313,96]
1PP:1,2*1,99 2,38800
F3:13,46+42,49+3,83+4,32+7,02+1,47+35,97+3,44+6,03 118,03000
F3+F4 :20,99 20,99000
F4 :8,07+15+4,81+19,25+15,3+79,68 142,11000
F5:5,07+14,76 19,83000
Mezisoucet 303,34800
schody : 24,7%(0,3+0,2) 12,35000
| 335|7711301 11R00 Obklad soklika do tmele rovnych, vysky do 100 mm I m | 218,15200 95,00 20724,44
001:1,99*2 3,98000
106 : 3,25+1+1,75+0,3+0,42+1,02+3,25-0,9*3-1,5+0,9*2+1,95 10,54000
108 : 3,57+0,33 3,90000
110 : 5,25*2+4*2-1,25-1+0,2*2+0,3*2 17,25000
111 :3,05*2+2,6*2-1-1,1-0,9*2+0,1*2 7,60000
112 :5*2+3*2-0,9 15,10000
115:0,9*2+0,45*5+0,26 4,31000
118 : 4*2+4,7*2-1,5+0,2*2 16,30000
202 :0,3+5,05+0,3*2+5,05+0,3*2+0,45 12,05000
203 : 4,5*2+3,5*2-2,3-1,1-1,5-0,8-0,9*3 7,60000
204 :7,825*2+1,85*2-1,4-1+0,25*2-1,8 15,65000
205:10,7*2+4*2+0,3*2 30,00000
206 : 11,56*2+8,121*2-0,9-1,8 36,66200
211 : 14,3*2+2,4*2-0,9*4-1,55 28,25000
215:2,68*2+2,25*2-0,9 8,96000
336|771275511R00 Montaz obkladl schodist z dlazdic keramickych a ze schodovek na stupnice, , kladenych do m 24,70000 180,00 4 446,00
tmele, C2TS1
106 ¢ast : 9*0,975 8,77500
203:9*1,1 9,90000
205 : 1,025*2+1,325*3 6,02500
l 337[771 275521R00  |Montaz obklad( schodidt z dlazdic keramickych z dlazdic na podstupnice, , kladenych do tmele, ’ m l 24,70000| 180.00’ 4 446,00[
C2TS1
106 cast : 9*0,975 8,77500
203:9*1,1 9,90000
205 :1,025*2+1,325*3 6,02500
338(771475034R00 Montaz soklika z dlazdic keramickych vysky 100 mm, soklikii schodistovych stupfiovitych, m 13,64000 145,00 1977,80
kladenych do flexibilniho tmele
106 ¢ast : (0,19+0,27)*9 4,14000
203 :(0,18+0,27)*16 7,20000
205 :(0,18+0,28)*5 2,30000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: 1014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTEN| BUDOV
O: |SO 01a Budova Obecniho tfadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zpusobilé vydaje
R: [02 Stavebni prace - nové konstrukce

P.&|Clislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi  |Cena/MJ |Celkem
339|771575109R00 MontéZ podlah z dlaZdic keramickych 300 x 300 mm, reZnych nebo glazovanych, hladkych, m2 303,34800 450,00 136 506,60
kladenych do flexibilniho tmele
340[771578011R00 _[ZvI&Stni Gpravy spér spéra podiaha-sténa silikonem [ m [ 292384200] 45,00] 13177,89)
podlah/sokl : 214,172 214,17200
podlaha/obklad :
107 : (1,8*2+2,1*2) 7,80000
108 : (3,57+2,2+1,66+0,2*2+0,6*2+0,3+1,5) 10,83000
109 : (2,13*2+5,55*2+0,9*2) 17,16000
112:1,5 1,50000
113 :(2,6*2+1,8"2) 8,80000
207 :(2,13*2+1,8*2) 7,86000
208 :(3,25*2+1,88*2) 10,26000
209 : (3,08*2+2,28*2) 10,72000
210:(0,9*2+1,37*2-0,8) 3,74000
341|771579791R00 Priplatky k polozkam montaze podlah keramickych pfiplatek za plochu podlah keramickych do 5 m2 17,87000 20,00 357,40
m2 jednotlivé
F3:3,83+4,32+1,47+3,44 13,06000
F4:4,81 4,81000
[ 342][771579793R00 [Priplatky k polozkam montaze podiah keramickych priplatek za sparovaci hmotu - plosng [ m2 ] 267,04000] 20,00 5340,80
313,31 313,31000
odpodet vihké prostory : -46,27 -46,27000
l 343[771579795R00 Priplatky k polozkdm montaze podlah keramickych pfiplatek za sparovéni vodot&snou hmotou - ’ m2 I 46,27000 20.00] 925,40
plodné
107 :3,85 3,85000
108 :10,13 10,13000
109:10,84 10,84000
113:4,81 4,81000
207 :3,83 3,83000
208 :4,32 4,32000
209 :7,02 7,02000
210:1,47 1,47000
344|771775109R00 Montéz podlah vnéjSich z dlazdic keramickych 30 x 30 cm, reznych nebo glazovanych, hladkych, m2 19,83000 490,00 9716,70
kladenych do flexibilniho tmele
F5:5,07+14,76 19,83000
' 345'771 100010RAA  [Vyrovnani podkladi pod dlazby stérkovymi hmotami tl. 3 mm, pouziti v interiéru, s penetraci l m2 l 300,96000| 160,00I 48 153,60,
346|24551347.AR penetracni hmota vodou fediteln&; synteticka pryskyiice; koncenrat; zvy3eni pfilnavosti, zpevnéni, | 31,56980 120,00 3788,38
ochrana proti vlhkosti; pro interiér i exteriér; tekuta
315,698*0,1 31,56980
lj47!597642030R dlaZba keramicka § = 300 mm; | = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matny; pro interiér i exteriér I m2 ‘ 317,30380 280.00’ 88 e45,06‘l
podlahy vnitini : (281,13+1,2*1,99)*1,1 311,86980
schody podstupnice : 24,7*0,2*1,1 5,43400
B& I 597642031R dlazba keramicka § = 300 mm; | = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzova Gprava; pro interiér i exteriér| m2 ' 22,80450 320,00| 7 297,44,
podlaha venkovni : 19,83*1,15 22,80450
l 349'597642400R dlazba keramicka schodovka; § = 300 mm; | = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matny; pro interiér l m2 ' 29,64000 390.00' 11 559,60
24,7*1,2 29,64000
|f0|597642410R dlazba keramicka sokl; § = 80 mm; | = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matny; pro interiér i exteriér kus ' 815,81867' 40,00] 32 632,75,
podlahy : (214,172+1,99*2)/0,3*1,05 763,53200
52,28667

schody : 13,64/0,3*1,15
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV
O: |SO 01a Budova Obecniho tfadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zpusobilé vydaje
R: |02 Stavebni prace - nové konstrukce

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnozZstvi  |Cena/MJ |Celkem
351(998771101R00 Presun hmot pro podlahy z dlazdic v objektech vySky do 6 m t 9,65202 450,00 434341
50 m vodorovné
Dil: 775 Podlahy vilysové a parketové 139 266,69
352|775101101R00 Priprava podkladu vysavani vlysovych, parketovych a lamelovych podlah primyslovym m2 149,43000 6,00 896,58
vysavacem
F1:64,12 64,12000
F2:19,44+34,09+31,78 85,31000
[ 353]775413030R00  [Podlahové sokliky nebo listy montaZ - bez dodavky list na Klipy, [ m ] 92,29600 80,00 7 383,68
bez zékladniho natéru
213 : 4,4*2+4,16*2+1,524-0,9*1,1*2+0,2*4 17,46400
214 : 6*2+5,7*2+0,25*4-1,1*2-0,9*2+0,3*4 21,60000
216 : 6,3*2+5,33*2+0,6*2+0,25*4-1,1*2-0,9 22,36000
217 : 8,121*2+8,315*2-1*2 30,87200
354|775511953R00 Doplnéni podlah vlysovych lepenych véetné dodavky materidlu kus 1,00000 3170,00 3170,00
do tmele, vlysy tloustky 21 mm, v plo3e pfes 1 do 2 m2
vSech druhu a tfid, rybinovité, palubovité, Sachovité, bez ohoblovani (brouseni), bez olistovani, do tmele
pozn.5 1NP : 1 1,00000
355|775540001R00 Podlahy lamelové (plovouci) montaz (poloZeni) - lamely ve specifikaci m2 149,43000 400,00 59 772,00
kladeni podlah lamelovych na podklad - rohoz, pas izolaéni parozébrana; pénovy polyetylén
I 356'775542022R00 Podlahy lamelové (plovouci) dopliikové prace podlozka pod plovouci podlahy; pénovy polyetylén; m2 | 85,31000 54,00| 4 606,74
tl. 3,0 mm
F2:19,44+34,09+31,78 85,31000
[ 357]775599200R00  [Ostatni opravy na naslapné plose vylesténi dfevénych podiah [ m2 | 1,87000] 12,50] 23,38
pozn.5 1NP : 1,87 1,87000
358|61193705R dilec podlahovy 3-lamela; § = 193,0 mm; | = 1 292,0 mm; tl. 8,0 mm; spoj zdmkovy; naslap laminat;| m2 164,37300 319,00 52 434,99
povrch. Uprava melaminova pryskyiice; pokladka plovouci zpisob
149,43*1,1 164,37300
[ 359][61731616R [ita profilovana; material korek; 3 = 40,0 mm; h = 19,0 mm [ m [ 106,14040] 91,00] 9658,78|
92,296*1,15 106,14040
[ 360]998775101R00  [PFesun hmot pro podiahy vlysové a parketové v objektech vy3ky do 6 m [t ] 1,20487]  1096,00] 1320,54]
50 m vodorovné
Dil: 781 Obklady keramické 164 363,57
361{781101210R00 | Pfiprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 191,51600| 20,00 3830,32]
107 : (1,8*2+2,1*2)*2,6-0,9*2 18,48000
108 : (3,567+2,2+1,66+0,2*2+0,6*2+0,3+1,5)*2,6 28,15800
109 : (2,13*2+5,55*2+0,9*2)*2,6-0,9*2 42,81600
112:1,5"1,5 2,25000
113 :(2,6*2+1,8*2)*2,44-0,9*2 19,67200
207 : (2,13*2+1,8*2)*2,6-0,9*2 18,63600
208 : (3,25%2+1,88*2)*2,6-0,9*2 24,87600
209 : (3,08*2+2,28*2)*2,9-0,9*2 29,28800
210:(0,9*2+1,37*2-0,8)*1,5 5,61000
212:(2,26+0,6*2)*0,5 1,73000
362|781415015R00 Montaz obkladu vnitinich z obkladagek pdrovinovych , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepenych m2 191,51600 490,00 93 842,84
do flexibilniho tmele
363|781419706R00 Montéz obkladu vnitinich z obkladagek pdrovinovych priplatky k polozkam montaze obkladl m2 191,51600 20,00 3830,32

vnitnich z obkladacek pérovinovych priplatek za sparovaci vodotésnou hmotu - plosné
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REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VEETNE UMISTENI BUDOV

S: [014/2019
O: |SO 01a Budova Obecniho afadu a kulturniho zafizenf, Kovalovice - zplsobilé vydaje
R: [02 Stavebni prace - nové konstrukce

P.¢|Clislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi  |Cena/MJ |Celkem
364)|781497121RS3  |Listy k obkladiim profil rohovy eloxovany hlinik, ulozeni do tmele, , vy3ka profilu 10 mm, m 36,55000 120,00 4 386,00
WC obezdivka : 4,75 4,75000
rohy stén :
108 : 4*2,6+0,6*4 12,80000
109 : 2,6*3+0,6%4 10,20000
113:0,6%4 2,40000
208:2,6 2,60000
209:1,1*2+0,8*2 3,80000
| 365]781675112R00 Montaz obkladli parapett z dlazdic keramickych kladenych do tmele 150 x 150 mm, kladenych do m ‘ 4,75000| 180,00’ 855.(TOI
flexibilniho tmele
WC obezdivka :
108 :2 2,00000
113:0,9 0,90000
208:0,95 0,95000
209:0,9 0,90000
| 366'597813668R obklad keramicky § = 198 mm; | = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva 3eda; lesk l m2 ] 215,18192 260,00] 55 947,30
191,5616*1,12 214,49792
4,75*0,12*1,2 0,68400
[ 367]998781101R00  [PFesun hmot pro obklady keramické v objektech vy3ky do 6 m [ t] 3,71508] 450,00] 1671,79
Dil: 783 Natéry 37 353,67
368(783682131R00 _ [N&téry dFevénych podiah a parket olejové, lazura 2x nater [ m2 ] 1,87000| 201,50 376,81]
pozn.5 1NP : 1,87 1,87000
[ 369]783726500R00  [Natéry tesarskych konstrukci lazurovaci lazurovact, 2x lak [ m2 [ 116,35120] 105,00] 12 216,88]
véetné montaze, dodavkya demontaze leseni.
K66 : 0,15*4*19,6 11,76000
K67 : 0,15%*4*27 16,20000
K68 : 0,15%4*8,6 5,16000
K102 :0,15*4*49 29,40000
Cela odhad : 0,15*0,15*20 0,45000
lepeny vaznik : (0,9*2+0,23*2)*3,16*2 14,28320
(0,9*2+0,23*2)*8,65*2 39,09800
l 370,783782422RT3 Natéry tesafskych konstrukci ochranné fungicidni+ biocidni (proti plisnim, houbam a hmyzu) pod , m2 l 62,97000L 84.00, 5 289,48,
lazurovaci laky, jednonasobné
protihnilobné, protiplisiiové proti ohni a Skidctim
|j71 ‘783851223R00 Natéry omitek a betonli epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podiahy, l m2 ‘ 55,63000 230,00[ 12 794,90‘
dvojndsobné
F6 : 3,85+10,13+10,84+8,25 33,07000
F7:22,56 22,56000
|ﬂ2]783PC1 Zasyp kiemititym piskem + pecetici vrstva, nosna vrstva, kotevni natér epox. natéri | m2 ] 55,63000 120,00 6 675,60
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Polozkovy soupis praci a dodavek
S: |014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VEETNE UMISTENI BUDOV

O: [SO 01a Budova Obecniho tfadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zpusobilé vydaje

R: |02 Stavebni prace - nové konstrukce

MJ [Mnozstvi |Cena/MJ |Celkem

P.&{Cislo polozky |Nazev polozky
Dil: 784 Malby 115 746,85
373[784191101R00 |Priprava povrchu Penetrace (napousténi) podkladu disperzni, jednonasobna [m2] 1 653,52645] 15,00] 24 802,90]

plochy dotéené stavebnimi pracemi v PD :

omitky stropti nové : 233,312 233,31200

strop 001 : 4,5*7,51+1,2*1,99 36,18300

SDK podhledy : 69,34 69,34000

SDK uprava podrovi : 84,45475+132,9595 217,41425

SDK predstény : 19,86+82,552 102,41200

nové sadrové omitky stén :

105:0,95%2,1*2 3,99000

106 : (5,5°2+3,25*2+0,9*2+1,75*2)*2,8 63,84000

108 : (1,28+3,57+0,2)2,6 13,13000

110 : (5,25*2+4*2+0,3*2)*2,75 52,52500

111:(3,5*2+2,6*2)*2,64 32,20800

112:(5*2+3*2)2,64 42,24000

115:(7,08+0,9*2)*3,8 33,74400

2,9'3,2°2 -18,56000

118 : (4*2+4,7*2)*2,75 47,85000

Mezisoucet 929,62825

203 : (5,5*2+6,9*2+1,35*2)*2,8 77,00000

204 : (6,83+0,45+0,3)*2,8 21,22400

205: (10,7°2+4*2)2,8 82,32000

210: (1,37°2+0,9*2)1,2 5,44800

211:(14,3*2+2,4*2+0,55"2+3,18)"2,8 105,50400

212+213 : (4,4*2+4,16*2+1,25*4)*2,8 61,93600

2141 (6*2+5,7°2+0,3*4)*2,8 68,88000

215:(2,68"2+2,25*2)*2,8 27,60800

216 : (6,3*2+4,38*2+0,6*2)*2,8 63,16800

Mezisoucet 513,08800

001 stavajici + novy Stuk : (7,51*2+4,5*2)*1,98+1,99*1,97"2 55,40020

115 stavajici omitky : (8,4*2+7)*3,7 88,06000

osténi oken na terasu : (1,5+2*2,72)*5*0,5 17,35000

ostatni plochy odhad : 50 50,00000
[ 374]784195412R00  [Malby z malifskych smési otéruvzdomych, , bélost 92 %, dvojnasobné | m2 [ 165352645] 55,00] 90 943,95]
Dil: VN Vedlej$i naklady 140 000,00
375[005121010R |Vybudovani zafizeni stavenisté [Soubor] 1,00000]  30000,00] 30 000,00
[ 376[005121020R  [Provoz zafizeni stavenisté [ Soubor] 1,00000{ 100 000,00] 100 000,00]
[ 377][005121030R ~ [Odstranéni zafizeni stavenisté [Soubor] 1,00000]  10000,00] 10 000,00]
Dil: ON Ostatni naklady 12 000,00
378]005241010R  [Dokumentace skute&ného provedeni [Soubor] 1,00000]  12000,00] 12 000,00]
[ Celkem 9 022 885,72]
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Polozkovy soupis praci a dodavek

REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV

S: |014/2019
O: |SO 01a Budova Obecniho ufadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zpUsobilé vydaje
R: (03 Stavebni prace - zpevnéné plochy

P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi  [Cena/MJ |Celkem
Dil: 1 Zemni prace 4 399,99
1[180402111R00__[ZalozZeni trévniku parkovy trévnik, vjsevem, v roving nebo na svahu do 1:5 [ m2 ] 3367000] 19,72 663,97|
na pudé predem piipravené s pokosenim, naloZenim, odvozem odpadu do 20 km a se sloZzenim,
I 2[181301 102R00  [Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné v souvislé plose do 500 m2, tlou3tka vrstvy pres 100 do m2 ‘ 33,67000 53,81, 1811 .7ﬂ
150 mm
s pfipadnym nutnym premisténim hromad nebo dogasnych skladek na misto potfeby ze vzdalenosti do 30 m, v roving nebo ve svahudo 1 : 5,
[ 3]oos72400R [smés travni parkova, pro b&Znou zétéz [ kg | 1,01010] 105,00 106,06]
33,67*3/100 1,01010
[ 4]10364200R [ornice pro pozemkové Gpravy [ m3 ] 5,05050] 360,00] 1818,18]
33,67*0,15 5,05050
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani 10 810,55
5[271531114R00 _ [PolStafe zhutn&né pod zaklady kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm [ m3 ] 8,61090 1265,45] 10 810,55
nasypy pod schody :
na krytou terasu : 2,5*1,4*0,45 1,57500
1,2*2,26*0,7 1,89840
na kryté terase : 1,25*1,8*0,55 1,23750
na vstupni véz : 1*3,9*1 3,90000
Dil: 4 Vodorovné konstrukce 71735,25
6[434121425R00 | Osazeni schodistovych stupiili Zelezobetonovych na desku brousenych nebo le3ténych l m 1 47,35000, 495.00| 23 438,25
s vysparovanim styénych spar, s provizornim dfevénym zabradlim a do¢asnym zakrytim stupnic prkny
na krytou terasu : 2,56 15,00000
1,2'8 9,60000
na kryté terase : 1,25*7 8,75000
na vstupni véz : 1*14 14,00000
[ 7[593723020RX  [Stupen schodidtovy atypovy vy3ka a Sifka dle PD [ m ] 47,35000]  1020,00 48 297,00
na krytou terasu : 2,56 15,00000
1,2*8 9,60000
na kryté terase : 1,25*7 8,75000
na vstupni véz : 1*14 14,00000
Dil: 5 Komunikace 260 295,08
8]564231111R00  [Podklad nebo podsyp ze Stérkopisku tloustka po zhutn&ni 100 mm | m2 | 43,90000 65,11] 2858,33|
s rozprostienim, vihéenim a zhutnénim
F9:43,9 43,90000
I 9,564851 111R00  [Podklad ze §térkodrti s rozprostienim a zhutnénim frakce 0-63 mm, tloustka po zhutnéni 150 mm I m2 l 303,50000 147.88l 44 881 ,58[
F8:169,7 169,70000
F9:439 43,90000
F10:89,9 89,90000
10(565151111RT3  [Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ az ACP 22+, v pruhu $iiky do 3 m, tfidy 1, m2 29,79500 546,66 16 287,73
tloustka po zhutnéni 70 mm
s rozprostienim a zhutnénim
[ 11]567411115R00  [Podklad ze 3térku Eastetné vypngného maltou (SCM) tloustka 150 mm [ m2 | 8,93850] 240,55 2150,16]
podkladni vrstva dle CSN 73 6127-1
F11:(9,1*2,45+5%1,5)*0,3 8,93850
l 12!573231110R00 Postik ziviény spojovaci bez posypu kamenivem z emulze, v mnozstvi od 0,3 do 0,5 kg/m2 | m2 | 29,79500 6,29’ 187,41
29,79500

F11:9,1*2,45+5*1,5
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENi BUDOV

S: |014/2019
O: |SO 01a Budova Obecniho Gfadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zpsobilé vydaje
R: |03 Stavebni prace - zpevnéné plochy

P.&|Cislo polozky

Nazev polozky MJ |Mnozstvi  |Cena/MJ [Celkem

13|5677141112RT3 Beton asfaltovy s rozprostfenim a zhutnénim v pruhu $itky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, m2 29,79500 376,13 11 206,79
tloustky 50 mm, plochy do 200 m2
F11:9,1*2,45+5*1,5 29,79500
[ 14]596215021R00  [Kladeni zémkové diazby do drié tioustka diazby 60 mm, loustka loze 40 mm [ m2 T 102,70000 216,75 22 260,23
s provedenim loze z kameniva drceného, s vypIn&nim spér, s dvojitym hutnénim a se smetenim prebyteGného materialu na krajnici. S dodanim hmot pro loze
a vypln spar.
F10:89,9 89,90000
predlazdéni chodniku ulice : 12,8 12,80000
[ 15[596215040R00  [Kiadeni zémkové diazby do drt tioustka dlazby 80 mm, tioustka loze 40 mm [ m2 ] 43,90000 227,80 10 000,42]
s provedenim loZe z kameniva drceného, s vypln&nim spar, s dvojitym hutnénim a se smetenim prebyteGného materialu na krajnici. S dodanim hmot pro loze
a vypli spar.
F9:439 43,90000
148,95 27 302,54

L16'596811111R00

Kladeni dlazby z betonovych nebo kameninovych dlazdic do loze z kameniva téZeného tloustky do
30 mm

m2 ‘ 183,30000

komunikaci pro p&si do velikosti dlazdic 0,25 m2 s provedenim loze do tl. 30 mm, s vypIn&nim spar a se smetenim prebyte&ného materialu na vzdalenost do 3

m
F8:169,7 169,70000

zpétné predlazdéni pfed novou terasou : 2,5 2,50000

zpétné predlazdéni vedle garaze : 11,1 11,10000
17(596841111RT2 Kladeni dlazby z betonovych nebo kameninovych dlaZdic véetné dodavky dlazdic m2 3,67500 522,75 192111
betonovych, rozméru 30/30 mm, tloustky 33 mm, do loZe z cementové malty

komunikaci pro pési do velikosti dlazdic 0,25 m2 s provedenim loze do tl. 30 mm, s vypIn&nim spar a se smetenim prebyteéného materidlu na vzdalenost do 3
m

sténa podél travniku, zhlavi kryté dlazbou : 12,25*0,3 3,67500
18[5PC1 [Priplatek za plochu men3i nez 100m2 u skiadby F11 [ m2 ] 29,79500] 200,00] 5 959,00]
19]59245110R dlazba betonové dvouvrstva, skladebna; obdélnik; $eda; | = 200 mm; 5 = 100 mm; ti. 60,0 mm I m2 ’ 94,39500 218,03] 20 580,9—4’
F10 : 89,9*1,05 94,39500
|_20[692451170R__ [dlazba betonové dvouvrstva; obdéinik; Seda; | = 200 mm; § = 100 mm; 1. 80,0 mm [ m2 ] 46,09500] 276,25 12733,74]
43,9*1,05 46,09500
[ 21]592453333RX _ [DlaZdice betonové 60x60x6 cm hiadka, standard Seda | m2 | 178,18500] 460,00] 81 965,10
169,7*1,05 178,18500
Dil: 91 Dopliiujici prace na komunikaci 13 762,07
22|916661111RT5 Osazeni parkového obrubniku betonového véetné dodavky obrubniku 80x250x1000 mm, s bo&ni m 31,65000 256,70 8 124,56
opérou z betonu prostého
se zfizenim loze z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm
plochy : 8+5,05+12,3 25,35000
schody na terasu : 2,1*3 6,30000
23(917862111RV3  |Osazeni silni¢niho nebo chodnikového obrubniku véetné dodavky betonovéiho obrubniku m 18,50000 304,73 5 637,51
néjezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boéni opérou z betonu prostého, do loZe z betonu
prostého C 12/15
S dodanim hmot pro loze tl. 80-100 mm.
Dil: 99 Stavenistni pfesun hmot 35 918,40

24998223011R00

|Presun hmot pozemnich komunikaci, kryt diazdény jakékoliv délky objektu [t ] 247,91829]  144,88] 35 918,40

vodorovné do 200 m

Dil: VN Vedlejsi naklady 9 000,00
25]005121010R  [Vybudovani zafizeni staveniSté [Soubor] 1,00000]  3000,00] 3000,00|
| 26]005121020R  [Provoz zafizeni stavenisté [Soubor] 1,00000]  4500,00] 4 500,00]
[_27]005121030R  [Odstranéni zafizeni stavenisté [Soubor] 1,00000]  1500,00] 1.500,00]
[ celkem 405 921,34]
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Polozkovy soupis praci a dodavek

5[620991121R00

Zakryvani vyplni vnéjsich otvorll z postaveného leSeni

014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV
SO 01a Budova Obecniho tGradu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zplsobilé vydaje
04 Stavebni prace - vnéjsi povrchové upravy fasad
.&{Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi |Cena/MJ [Celkem
Dil: 62 Upravy povrcht vnéjsi 496 548,18
1/601011188RT5 |Omitka stropl a podhledi z hotovych smési vrchni tenkovrstva, silikonova, zatiran, zrnitost 1 m2 41,38650 234,60 9 709,27
mm, probarvend
po jednotlivych vrstvach
2(602011184RT5 |Omitka stén z hotovych smési vrchni tenkovrstva, silikétova, zatiena, tloustka vrstvy 1 mm, m2 820,25380 201,95 165 650,25
probarvena
po jednotlivych vrstvach
3[602011191R00  |[Omitka stén z hotovych smési Doplitkové prace pro omitky stén z hotovych smési m2 861,64030 41,48 35 740,84
podkladni natér pod tenkovrstvé omitky
po jednotlivych vrstvach
podhledy : 41,3865 41,38650
stény : 820,25380 820,25380
4|602016191R00  |Omitka stén z hotovych smési Doplitkové prace pro omitky stén z hotovych smési m2 861,64030 33,10 28 520,29
penetraéni natér stén akrylatovy
po jednotlivych vrstvach
| m2 | 10457500 28,85 3016,99

s ramy a zarubnémi, zabradli, piedmétu oplechovani apod., které se ziizuji je$té pred Upravami povrchu, pred jejich zne€isténim pii ipravach povrchu

nastiikem plastickych (lepivych) maltovin

1NP :1,56*2,6 3,90000
1,2*0,8 0,96000
3,6%0,8*2 5,76000
0,6%0,6*2 0,72000
2,9*3,1*2 17,98000
1,6%1,6*2 4,50000
1,4*2,05 2,87000
1,5*2,05 3,07500
0,9%0,6 0,54000
1,1*2,1 2,31000
3*1,23 3,69000
0,6*0,6 0,36000
1*2 2,00000
1,6*2,72*5 20,40000
1*0,5*2 1,00000
1,2*1,8 2,16000
2NP :1,1*2,55%6 16,83000
1,10,8 0,88000
1,2*2,6 3,12000
1,5*1,56"4 9,00000
0,6%0,6*2 0,72000
1,2*1,5 1,80000
6(621481211RT8  |VyztuZeni vnéjsich omitek podhledu sklotextilni sitovinou s dodavkou vyztuzné sité a stérkového | m2 41,38650 214,83 8 891,06
tmelu
podhled 1NP zapad : 0,6*12,6 7,56000
6,18*0,9 5,56200
vstupni véz : 5,85*1,67 9,76950
podhled 2NP zapad : 4,2*0,9 3,78000
praviaky véze : 5,05*0,45%4 9,09000
nadprafi dvefi 1,56*2,72 : 1,5*0,75*5 5,62500
7]622421121R00  [Omitky vngj3i stén vapenné nebo vépenocementové hrubé zatfens, |, | m2 | 155,30173 215,90 33 529,64|
stavajici plochy (otluéeni 10 az 20%) : 332,9205*0,1 33,29205
182,1084*0,2 36,42168
85,58800

sikma cihelna zed do ulice podklad pro stérku+omitku : 85,58800
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV
O: [SO 01a Budova Obecniho dfadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zplsobilé vydaje
R: [04 Stavebni prace - vnéjsi povrchové Upravy fasad
P.&)Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi  [Cena/MJ |Celkem
8|622421491R00  |Dopliiky zateplovacich systému rohova lista m 76,73000 70,10 5378,77
Kompletaéni prvky nad ramec obsahu poloZek zateplovacich systému.
podhled 1NP zéapad : 12,6 12,60000
6,18 6,18000
vstupni véz : 5,85 5,85000
podhled 2NP zapad : 4,2 4,20000
pravlaky véze : 5,05*2*4 40,40000
nadprafi dvefi 1,5*2,72 : 1,5*5 7,50000
| 9]622473186R00  [Pfiplatek za rohovnik - dodavka materialu | m [ 22536000 39,22 8 838,62
rohy stén :
zépad : 2,75+2,8*4*2+1,57*6+3,8*2+8+6,3+6,2+1,3*2 65,27000
vstupni v8z : 4,4*2+6,5*2+7,16*2+4,75*2 45,62000
jin : 3,8+5,3+0,92*2+5,7+2,8 19,44000
vychod : 3,85+5,84+1,8 11,49000
sever : 3,8+1,4*4*4+7*1,2+3,14*2 40,88000
Mezisoucet 182,70000
rohy vyplni otvori bez KZS : 2,1*2 4,20000
1,23*2 2,46000
2*2 4,00000
2,72*2*5 27,20000
1,8*2 3,60000
0,6*2 1,20000
Mezisoucet 42,66000
10]622473187RT2  |Priplatek za okenni za¢itovaci listu vEetn& dodavky | m | 57,06000L 43,01 2454,15
bez KZS : 1,1+2*2,1 5,30000
3+1,23*2 5,46000
0,6*3 1,80000
1+2*2 5,00000
(1,5+2,72*2)*5 34,70000
1,2+1,8*2 4,80000
111622481113R00  |PotaZeni vnéjsich ploch pletivem vyztuznou tkaninou m2 28,30920 127,08 3597,563
skelnou
v ploe nebo pruzich na plném podkladé (pod omitku),
vikyre : (3,98*1,27+5,3*1*2-2,5%0,6)*2 28,30920
12/622481211RT8  |VyztuZeni povrchovych Uprav vnéjsich st&n stérkou s vyztuznou sklotextilni tkaninou, s dodavkou | m2 848,56300 194,63 165 155,82
sité a stérkového tmelu
na KZS fasada :
zépad : 17*6,175+(1,68+0,6)*2,32+1,5*2,38*0,5+6,25*3,5 133,92460
7,6*7,3+3,2*5,73 73,81600
vikyfe 2x : (3,98*1,27+5,3*1*2-2,5*0,6)*2*2 56,61840
odpocet vyplni otvort : -1,5*2,6 -3,90000
-1,2*0,8 -0,96000
-3,6%0,8*2 -5,76000
-0,6*0,6*2 -0,72000
-2,9%2,54*2 -14,73200
-1,6*1,5*2 -4,50000
-1,1*2,55*6 -16,83000
-1,2*2,6 -3,12000
-1,1*0,8 -0,88000
jih : 5,27*2,7+(12,62+0,27*2)*7,26 109,77060
odpocet vyplni otvord : -1,5%*1,5*3 -6,75000
-0,6%0,6*2 -0,72000
-1,4*1,5 -2,10000
-1,56*1,5 -2,25000
-1,2*1,5 -1,80000
vychod : 4,1*5,2+5,62*0,75+4,5*3,6*0,5+2*1,75 37,13500

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2z 4




Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV
0: |SO 01a Budova Obecniho uradu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zplsobilé vydaje
R: (04 Stavebni prace - vnéjsi povrchové Upravy fasad
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi |Cena/MJ [Celkem
-1,2*1,5 -1,80000
-0,9%0,6 -0,54000
Mezisoucet 343,90260
na KZS sokl :
(18,8+0,48+0,6)*0,6 11,92800
(3,45+0,45+0,3)*0,3 1,26000
(4,25+0,12+0,6+0,46+0,74+5,2)*0,65 7,39050
(0,27*2+0,99+6,35-1,4+3,2+4,84-1,5)*0,6 7,81200
(2,5+0,9+0,65+1,99)*0,65 3,92600
Mezisoucet 32,31650
na KZS osténi a nadprazi vrat : (2,9+2*3,1)*0,37*2 6,73400
Mezisoucet 6,73400
bez KZS :
zapad+jih :
véz vstupni vnéjsi plochy : 5,95%6,17+2,97*2,97*0,5*2 45,53240
5,95%6,55 38,97250
5,95*6,1 36,29500
-5,05*1,57*2 -15,85700
-5,05*2,57 -12,97850
vnitni plochy : 0,45*3*2,23+1,5*2,3 6,46050
(3,9+0,45*2)*2,13 10,22400
5,05*2*2,57 25,95700
0,45*8*2,57 9,25200
5,05%4*0,2 4,04000
véz stavajici : 2,4*3,8+0,3*5,34+0,92*0,6 11,27400
2,6*3,8 9,88000
vy&ep : 5,9*2,72 16,04800
-1*2 -2,00000
vychod+sever : 8,8*4,2+1,4*2,7+29,8*3,85+4*3,85+2,68*5,7 186,14600
-1*2 -2,00000
-1,5%2,72*5 -20,40000
-1,2*1,8 -2,16000
osténi dvefi 1,52,72 : 0,75*2,72*2*5 20,40000
v stavajici : 2,4*5,84 14,01600
1*0,92 0,92000
Mezisoucet 380,02190
bez KZS :
cihelna sikma zed na podkladni omitku :
do ulice : (2,6*2+0,4+4+6,8+1,4)*3,16 56,24800
terasa : (0,6+0,2+2,8+0,2*2+0,6+0,2*4+2,8+3,85+0,6+0,6)*1,2 15,90000
pilite : 1,4*(0,6*4)*4 13,44000
Mezisoucet 85,58800
[ 13][622904112R00  |OZidténi fasd tlakovou vodou, slozitost fasady 1 - 2 | m2 | 515,02890] 22,62| 11 649,95
stavajici plochy (otlu¢eni 10 az 20%) : 332,9205+182,1084 515,02890
| 14]62PC1 [Imitace hrazdéni - natér na omitku [ m [ 48,05000] 300,00 14 415,00
zépad : 7,7*2+3,73*5+4*2+3*2 48,05000
Dil: 94 Leseni a stavebni vytahy 106 768,65
15[941941031R00  |Montaz leeni lehkého pracovniho fadového s podlahami §iiky od 0,80 do 1,00 m, vy§ky do 10 m | m2 820,50000 52,28 42 895,74
véetné kotveni
Z : 17*8+7*7,5+8%8,5+7*7,5+2*8+9"6 379,00000
J: 16*8+(4+6)*6 188,00000
V: 13*6+6*4,5 105,00000
VEZ : (4*2+5%2)*6 108,00000
S:9*45 40,50000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VEETNE UMISTENI BUDOV
O: |SO 01a Budova Obecniho ufadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zpiisobilé vydaje
R: |04 Stavebni prace - vné&jsi povrchové Upravy fasad
P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi  |Cena/MJ |Celkem
161941941191RT3  |Montéz leSeni lehkého pracovniho fadového s podlahami pfiplatek za kazdy dalsi i zapocaty m2 820,50000 34,26 28 110,33
mésic pouziti le§eni
§itky $irky od 0,80 do 1,00 m a vy$ky do 10 m
véetné kotveni
[ 17]941941831R00  [DemontaZ leSeni lehkého fadového s podlahami Sifky od 0,8 do 1 m, vy&ky do 10 m | m2 | 820,50000] 38,76 31 802,58
[ 18]941955002R00  [LeSeni lehké pracovni pomocné pomocné, o vy3ce leSefiové podiahy pres 1,2 do 1,9 m | m2 | 44,00000] 90,00/ 3 960,00
V:38 38,00000
J:6 6,00000
Dil: 99 Stavenistni pfesun hmot 17 695,04
191999281211R00  |Pfesun hmot pro opravy a Gidrzbu objekti pro opravy a tdrzbu vnéjsich plastu dosavadnich t 27,75692 637,50 17 695,04
objektu
vysky do 256 m
obor(i 801, 803, 811 a 812
Dil: VN VedlejSi naklady 15 000,00
20[005121010R [Vybudovani zafizeni stavenists [ Soubor| 1,00000]  5000,00] 5 000,00
21[005121020R  |Provoz zafizent stavenisté [ Soubor] 1,00000] 7 500,00] 7 500,00
22[005121030R  |Odstranéni zafizeni stavenisté [ Soubor] 1,00000]  2500,00] 2 500,00
[ Celkem 636 011,87
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV
O: [SO 01a Budova Obecniho ufadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - zpUsobilé vydaje
R: |05 Remesla
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi  |Cena/MJ |Celkem
Dil: 720 Zdravotechnicka instalace 790 425,41
1[720a |zdravotechnicka instalace - viz samostatny rozpoget kpl | 1,00000] 790 425,41] 790 425,41
| 2[7200 [D 1.4.1.4. Destova kanalizace - viz samostatny rozpoget kpl | 1,00000 0,00] 0,00]
Dil: 723 Vnitini plynovod 84 955,44
3[723 [Plyn - viz samostatny rozpoget kpl | 1,00000] 84 955,44] 84 955,44
Dil: 728 Vzduchotechnika 98 815,00
4]728 |Vzduchotechnika - viz samostatny rozpoget kpl | 1,00000]  98815,00] 98 815,00
Dil: 730 Ustredni vytapéni 887 997,15
5[730 [Vytapeni a ohfev - viz samostatny rozpoget kpl | 1,00000] 887 997,15] 887 997,15
Dil: M21 Elektromontaze 920 416,15
6[M21a |ElektromontaZe - viz samostatny rozpoget kpl | 1,00000| 572 227,85] 572 227,85|
[ 7[M21b |Bleskosvod - viz samostatny rozpoget kpl | 1,00000] 348 188,30 348 188,30
Dil: M22 Montaz sdélovaci a zabezp. techniky 607 075,70
8|M22 |Slaboprouda zafizeni - viz samostatny rozpoget kpl | 1,00000] 607 075,70] 607 075,70
Dil: M36 Montaze méricich a regulaénich zafizeni 191 363,70
9[m36 [MaR - viz samostatny rozpoget kpl | 1,00000] 191 363,70] 191 363,70]
[ cCelkem 3581 048,55|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV

O: [SO 01b Budova Obecniho ufadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - nezpUsobilé vydaje
R: |02 Stavebni prace - nezpusobilé vydaje
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi [Cena /MJ |Celkem
Dil: 62 Upravy povrchil vnéjsi 216 486,51
1/621481211RT8 |Vyztuzeni vnéjsich omitek podhledii skiotextilni sitovinou s dodavkou vyztuzné sité a m2 -19,17400 214,83 -4119,15
stérkového tmelu
odpocet podhledy, zahrnuto v rozpoétu uznatelnych nakladt : -19,174 -19,17400
[ 2[622325512R00  [Zatepleni suterénu extrudovanym polysterenem, tloustky 100 mm | m2 | 37,14650] 598,40 22228,47|
naneseni lepiciho tmelu na izolagni desky, nalepeni desek a zajisténi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2). Bez povrchové tpravy desek.
nad terénem :
(18,8+0,48+0,6)*0,6 11,92800
(3,45+0,45+0,3)*0,3 1,26000
(4,25+0,12+0,6+0,46+0,74+5,2)*0,65 7,39050
(0,27*2+0,99+6,35-1,4+3,2+4,84-1,5)*0,6 7,81200
(2,5+0,9+0,65+1,99)*0,65 3,92600
pod terénem : (3,45+0,45+0,3)*1,15 4,83000
m2 346,03180 643,60 222 706,07

622325334RV1 |Zatepleni fasady , expandovanym polystyrénem s grafitem, tloustky 140 mm, zakonéené
stérkou s vyztuznou tkaninou,

()

minerélnich desek, nataZeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny, pfehlazeni stérky. DalSi vrstvy podle popisu polozky.

Véetné rohovych li$t na hranach budov.

naneseni lepiciho tmelu na izola¢ni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2), piebrouseni desek EPS, nebo kasirovani u

zapad : 17*6,175+(1,68+0,6)*2,32+1,5*2,380,5+6,25*3,5 133,92460
7,6%7,3+3,2*5,73 73,81600
vikyfe : (3,98*1,66+5,3*1,3*2-2,5*0,6)*2 37,77360
odpocet vyplIni otvord : -1,5*2,6 -3,90000
-1,2*0,8 -0,96000
-3,6%0,8*2 -5,76000
-0,6*0,6*2 -0,72000
-2,9*2,54*2 -14,73200
-1,5*1,5*2 -4,50000
-1,1*2,55*6 -16,83000
-1,2*2,6 -3,12000
-1,1*0,8 -0,88000
Mezisoucet 194,11220
jih : 5,27*2,7+(12,62+0,27*2)*7,26 109,77060
odpocet vyplni otvora : -1,5*1,5*3 -6,75000
-0,6*0,6*2 -0,72000
-1,4*1,5 -2,10000
-1,5*1,5 -2,25000
Mezisoucet 97,95060
vychod : 4,1*5,2+5,62*0,75+4,5*3,6*0,5+2*1,75 37,13500
odpocet vyplini otvort : -1,2*1,5 -1,80000
-0,9*0,6 -0,54000
Mezisoucet 34,79500
podhledy :

1NP :0,7*18,82 13,17400
2NP : 1*6 6,00000
Mezisoucet 19,17400

m2 6,73400 1134,00 7 636,36

622325153RV1 |Zatepleni osténi expandovanym polystyrénem, tloustky 30 mm, zakonéené stérkou s vyztuznou
tkaninou

S

naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, osazeni okennich rohovych list, natazeni stérky, vtlageni vyztuzné tkaniny, pi

fehlazeni stérky.

Dalsi vrstvy podle popisu polozky. Polozky pro zatepleni mineralni deskou obsahuji pfed armovaci vrstvou kasirovani desek. V&etné rohovych list,

zakonéovacich list s okapni¢kou, napojovacich lit a vyztuzné tkaniny.
sekéni vrata : (2,9+2*3,1)*0,37*2

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV
0O: |SO01b Budova Obecniho tfadu a kulturniho zafizeni, Kovalovice - nezpGsobilé vydaje
R: 102 Stavebni préce - nezpusobilé vydaje
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi  |Cena/MJ [Celkem
5|622325150RT3  [Povrchova Uprava osténi zateplovaciho systému , kontaktni natér a omitka silikonova m2 14,22000 1 383,00 19 666,26
okenni a rohové listy, vyztuzna stérka. Povrchova Uprava dle popisu polozky.
zépad : (1,5+2*2,6)0,12 0,80400
(1,242%0,8)*0,12 0,33600
(3,6+2*0,8)*2*0,12 1,24800
(0,6+2*0,6)*2*0,12 0,43200
(1,5+2*1,5)*2*0,12 1,08000
(1,142*2,55)*6*0,12 4,46400
(1,2+2*2,6)*0,12 0,76800
(1,142*0,8)*0,12 0,32400
(2,5+0,6*2)*2*0,12 0,88800
jin : (1,5+2*1,5)*3*0,12 1,62000
(0,6+2*0,6)*2*0,12 0,43200
(1,4+2*1,5)*0,12 0,52800
(1,5+2*1,5)*0,12 0,54000
vychod : (1,2+2*1,5)*0,12 0,50400
(0,9+2*0,6)*0,12 0,25200
| 6[622391002R00 [Priplatek za montaZ KZS na podhledu, bez dodavky materialu [ m2 | 19,17400] 101,00 1936,57
podhledy :
1NP : 0,7*18,82 13,17400
2NP: 16 6,00000
| 7]622325013R00  [Profily zakladact hiinikové, pro izolaci t. 120 mm [ m [ 5264000 130,47] 6 867,94
1NP : 23,32+0,42+0,6-0,3+2,45+0,12+0,6+0,46+0,74+5,2+0,27*2+0,99+6,35- 46,75000
1,4+3,2+0,12+4,84-1,5
2,35+0,9+0,65+1,99 5,89000
81622481211RT8  [Vyztuzeni povrchovych tprav vnéjsich stén stérkou s vyztuZnou skiotextilni tkaninou, s m2 -326,85780 184,90 -60 436,01
dodavkou sité a stérkového tmelu
odpocet fasady, zahrnuto v rozpodtu uznatelnych nékladt : -(346,0318-19,174) -326,85780
Dil: 94 LesSeni a stavebni vytahy 11 402,15
9]944944011R00 _ [MontaZ ochranné sité z umélych viaken [ m2 | 499,00000 9,50 4740,50]
Z:17*8+2*8+9% 206,00000
J 1 16*8+(4+6)*6 188,00000
V:13*6+6*4,5 105,00000
10{944944031R00  (MontaZ ochranné sité pfiplatek k cené za kazdy dal3i i zapo&aty mésic pouziti ochrannych siti m2 499,00000 6,55 3 268,45
z umélych vidken
| 11]944944081R00  [DemontaZ ochranné sité z umélych viaken | m2 ] 499,00000 6,80 3393,20|
Dil: 99 Stavenistni pfesun hmot 1708,21
12|999281211R00  |Pfesun hmot pro opravy a tdrzbu objekti pro opravy a Gdrzbu vn&jsich plastt dosavadnich t 2,67955 637,50 1708,21
objektu
vySky do 25 m
oboru 801, 803, 811 a 812
Dil: M33 MontéZe dopravnich zafizeni a vah-vytahy 320 000,00
13|M33PC [D+M zvedaci plogina, hydraulickd, 2 stanice, 1/Z | kpl ] 1,00000] 320 000,00] 320 000,00|
Dil: VN Vedlejsi naklady 13 620,00
14]005121010R [Vybudovani zafizeni stavenisté [Soubor] 1,00000] 4540,00] 4540,00]
[ 15]|005121020R |Provoz zafizeni stavenisté [ Soubor] 1,00000] 6810,00] 6 810,00]
| 16]005121030R | Odstranéni zafizeni stavenisté [ Soubor] 1,00000] 2 270,00] 2270,00|
| Celkem 563 216,87

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

2[132201110R00

014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV
SO 01¢c Vnéjsi vybaveni budov - nezplisobilé vydaje
01 Stavebni prace - pédium a oploceni
.8]Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi  |Cena/MJ [Celkem
Dil: 1 Zemni prace 13 626,69
1|113106231R00  |Rozebrani vozovek a ploch s jakoukoliv vyplIni spar m2 47,28000 44,63 2110,11
v jakékoliv ploSe, ze zdmkové dlazky, kladenych do loZe z kameniva
s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek
[ m3 | 14,82544 408,43 6 055,15

Hloubeni ryh $itky do 60 cm do 50 m3, v horniné 3, hloubeni strojn&

zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna do piedepsaného profilu a spadu, s pfehozenim vykopku na piilehlém terénu na vzdalenost do 3 m od
podéIné osy ryhy nebo s nalozenim vykopku na dopravni prostfedek.

3[132201119R00

zéklad pro zdéné oploceni : (10,486+4,5+7)*0,5*1 10,99300
zéklady podium : 3,141*0,4*0,6 0,75384
3,422*0,5*0,6 1,02660
6,84*0,50,6 2,05200
[ m3 ] 14,82544| 139,83 2073,04

Hloubeni ryh Sitky do 60 cm priplatek za lepivost, v horning 3,

zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna do piedepsaného profilu a spadu, s pfehozenim vykopku na piilehlém terénu na vzdalenost do 3 m od
podéiné osy ryhy nebo s nalozenim vykopku na dopravni prostfedek.

| 4[139601102R00  [Ru&ni vykop jam, ryh a Sachet v horning 3 [ m3 | 2,28108 1 037,00 2 365,48
s pfehozenim na vzdalenost do 5 m nebo s nalozenim na ruéni dopravni prostfedek
vtupni portal : (1,45*0,3+0,3*0,75)*(1,1-0,15) 0,62700
podium : 1,4*0,3*2*0,6 0,50400
4,792*0,4*0,6 1,15008
[ 5[162201102R00  [Vodorovné premisténi vykopku z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pes 20 do 50 m [ m3 ] 14,82544 37,74 559,51
po suchu, bez naloZeni vykopku, av8ak se sloZzenim bez rozhrnuti, zpateéni cesta vozidla.
pro teréni Gpravy po pozemku : 14,82544 14,82544
6[162201203R00 |Vodorovné premisténi vykopku nosenim z horniny 1 aZ 4, kole¢kem, na vzdalenost do 10 m m3 2,28108 203,15 463,40
bez naloZeni, aviak s vyprazdnénim nadoby na hromadu nebo do dopravniho prostredku,
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani 78 624,18
7|274272130RT4 _ [Zdivo zakladové z bednicich tvémic tloustky 250 mm, vyplii betonem C 20/25 [ m2 | 8,20250 1.054,00| 8 645,44
s vypini betonem, bez vyztuze,
3,14*1,25 3,92500
3,422*1,25 4,27750
| 8]274272140RT4  [Zdivo zakladové z bednicich tvérnic tioustky 300 mm, vyplii betonem C 20/25 [ m2 ] 22,03500 1212,10] 26 708,62
s vyplni betonem, bez vyztuZe,
(6,54+0,4+4,95+1,4*2)*1,5 22,03500
[ 9[274313611R00  [Beton zakladovych past prosty tiidy C 16/20 [ m3 | 14,60696 2 197,25 32095,14
zéklad pro zdéné oploceni : (10,486+4,5+7)*0,5*1 10,99300
Mezisoucet 10,99300
predpoklad liti do vykopu bez bednéni +10% : 10,993*0,1 1,09930
Mezisoucet 1,09930
zéaklady podium : 3,141*0,4*0,25 0,31410
3,422*0,5*0,25 0,42775
6,84*0,5%0,25 0,85500
1,4*0,3*2*0,25 0,21000
4,792*0,4*0,25 0,47920
Mezisoucet 2,28605
predpoklad liti do vykopu bez bednéni +10% : 2,28605*0,1 0,22861
| 10]279361821R00  [Vyztuz zakladovych zdi z betonafské oceli 10 505(R) [t ] 0,21455 37 884,50 8128,12|
véetné distanénich prvku
11.25 : 8,2025%(6*0,617+2*2*0,617)*1,15/1000 0,05820
0,15635

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV
0O: |SO 01c Vné&jsi vybaveni budov - nezplisobilé vydaje
R: |01 Stavebni prace - pédium a oploceni
P.&)Cislo polozky [Nazev polozky MJ |[MnoZstvi |Cena/MJ |Celkem
11{274310030RAA  |Z&kladové pasy z betonu prostého véetné bednéni z betonu C 16/20, t&rkopiskovy poklad 100 m3 0,62700 4 859,43 3 046,86
mm
odbednéni a podkladu ze Stérkopisku.
vtupni portal : (1,45*0,3+0,3*0,75)*(1,1-0,15) 0,62700
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 156 305,98
12(311238143R00  |Zdivo nosné z cihel a tvarovek palenych tloustky 240 mm, , charakteristicka pevnost v tlaku fk = m2 31,24950 1 136,45 35 513,49
3,91 MPa, soucinitel prostupu tepla U = 0,90 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omitky pfi vihkosti
0,5%,
(4,925+1+5+0,63)*2,9+7*0,5*4*0,5*2 47,50950
-5,4*2,5 -13,50000
-1,2*2,3 -2,76000
13|311231114RT3  (Zdivo nosné z cihel a tvarovek palenych pod omitku z cihel plnych, 290x140x65 mm, P 15, na m3 29,84247 3629,50 108 313,24
maltu MVC 2,5
(10,486-1+4,5+7)*3,1*0,45 29,27547
1,4*0,9*0,45 0,56700
14(317168132R00  |Pfeklady keramické montaZz a dodavka nosné, délky 1500 mm, $ifky 70 mm, vy3ky 238 mm kus 3,00000 524,45 1573,35
15|317168135R00  [Pfeklady keramické montéz a dodavka nosné, délky 2250 mm, $ifky 70 mm, vy$ky 238 mm kus 3,00000 929,05 2787,15
| 16]317941123RT5 |Osazeni ocelovych valcovanych nosnikd na zdivu profil I, vysky 200 mm t | 0,31440 25 823,00 8118,75
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
P3 :26,2*6*2/1000 0,31440
Dil: 4 Vodorovné konstrukce 12 340,23
17(417321414R00  [Zelezobeton ztuZujicich p&si a vénc tiidy C 25/30 [ m3 | 1,25625 2686,00] 3374,29|
V1:0,25*0,25*12,6 0,78750
V2:0,375%0,25*5 0,46875
| 18][417351115R00  [Bednéni bonic ztuZujicich pasti a vénci véetné vzpér zfizeni | m2 | 13,67000 347,23 4746,63
V1 :2%0,35*12,6+5,4*0,25 10,17000
V2:2*0,35% 3,50000
| 19[417351116R00 _ [Bednéni botnic ztuzujicich pasti a véncl véetné vzpér odstranéni | m2 | 13,67000] 81,60 1115,47
| 20]417361821R00  |Vyztuz ztuZujicich past a v&ncti z betonarské oceli 10 505(R) t | 0,08596| 36 108,00 3103,84]
Véetné distanénich prvku.
V1:12,6*4*0,888/1000*1,1+12,6/0,2*(0,2*4*0,222)/1000*1,1 0,06154
V2 :5*4*0,888/1000*1,1+5/0,2*(0,2*4*0,222)/1000*1,1 0,02442
Dil: 62 Upravy povrchii vnéjsi 119 215,46
21(602011184RT5 |Omitka stén z hotovych smési vrchni tenkovrstva, silikatova, zatiena, tloustka vrstvy 1 mm, m2 121,89115 192,95 23 518,90
probarvena
po jednotlivych vrstvach
22(602011191R00  |Omitka stén z hotovych smési Doplitkové prace pro omitky stén z hotovych smési m2 121,89115 41,48 5 056,04
podkladni natér pod tenkovrstvé omitky
po jednotlivych vrstvach
23(602016191R00  |Omitka stén z hotovych smési Dopliikové prace pro omitky stén z hotovych smési m2 121,89115 43,10 5 253,51
penetraéni natér stén akrylatovy
po jednotlivych vrstvach
podium nové omitky : (3,492+6,787+6,85)*3,35+3,7*3,77*0,5*2+5,1*2,5+(2,5*2+5,4)*0,25 86,68115
-5,4*2,5*2 -27,00000
stavajici : 5,2*2*3,4-1,3*1,6*2*2+0,37*(1,3*2+1,6*4) 30,89000
(3+4,83)*4 31,32000
Stranka2z 7
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV
0O: |SO 01c Vnéjsi vybaveni budov - nezplsobilé vydaje
R: |01 Stavebni prace - podium a oploceni
P.&]Cislo polozky [Nazev polozky MJ [Mnozstvi |Cena/MJ |Celkem
241622412313R00 Natér vnéjsich omitek stén silikonovy, slozZitost 1-2, m2 118,78860 163,20 19 386,30
Penetrace + 2 x kryci natér.
[ 25]622421131R00  [Omitky vn&jsi stén vapenné nebo vapenocementové hladké, , sloZitost 1+ 2 | m2 | 118,78860| 323,85 38 469,69
oploceni : (10,486+4,5+7+0,15*2)*(3,1+2) 113,65860
1,4*(0,9*2+2*0,45)+3*0,45 5,13000
| 26]622421491R00  [Dopliiky zateplovacich systému rohova lista [ m ] 15,20000 90,10 1 369,52
Kompletaéni prvky nad rdamec obsahu polozZek zateplovacich systému.
5,4*2+1,3*2+1,8 15,20000
27(622481211RT8  |VyztuZeni povrchovych tprav vnéjsich stén stérkou s vyztuznou sklotextiini tkaninou, s dodavkou | m2 121,89115 214,63 26 161,50
sité a stérkového tmelu
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 16 344,91
28|631313621RN5  [Mazanina z betonu prostého tl. pfes 80 do 120 mm tfidy C 20/25, stuperi vlivu prostiedi XC2, pro | m3 3,20580 3013,25 9 659,88
pramyslové podlahy s urychlenou moznosti finalni Gpravy lesténim
(z kameniva) hlazena dievénym hladitkem
S4:5,2*6,85%0,09 3,20580
[ 29]631319163R00  [Priplatek za prehlazeni povrchu tloustka mazaniny od 80 mm do 120 mm [ m3 | 3,20580| 576,30 1847,50]
betonové mazaniny min. B 10 ocelovym hladitkem s popraSenim cementem pro koneénou Upravu mazaniny
[ 30]631319173R00 _ [Priplatek za strzeni povrchu tloustka mazaniny od 80 mm do 120 mm [ m3 | 3,20580| 159,38 510,94
spodni vrstvy mazaniny lati pfed vloZzenim vyztuZe nebo pletiva pro tloustku obou vrstev mazaniny
31|631361921RT2  |Vyztuz mazanin z betonu a z lehkych betonu ze svafovanych siti primér dratu 5 mm, velikost oka t 0,14262 30 336,50 4 326,59
100/100 mm
véetné distanénich prvku
S4 : 5,2*6,85*3,08*1,3/1000 0,14262
Dil: 94 Leseni a stavebni vytahy 12 662,74
32|941941031R00  |Montaz leSeni lehkého pracovniho fadového s podlahami $irky od 0,80 do 1,00 m, vy$ky do 10 m | m2 63,00000 52,28 3 293,64
véetné kotveni
9*7 63,00000
33(941941191R00  [Montaz leSeni lehkého pracovniho fadového s podlahami priplatek za kazdy dalsi i zapo&aty m2 63,00000 23,29 1467,27
mésic pouziti leSeni
Sirky Sirky od 0,80 do 1,00 m a vySky do 10 m
véetné kotveni
| 34]|941941831R00  |Demontéz leSeni lehkého Fadového s podiahami Sifky od 0,8 do 1 m, vy3ky do 10 m [ m2 | 63,00000] 42,76 2693,88|
| 35]941955002R00  |Le3eni lehké pracovni pomocné pomocné, o vyice leSefiové podiahy pres 1,2 do 1,9 m | m2 | 19,00000| 113,05 2147,95|
5*3+4 19,00000
| 36]|941955004R00  |Le3eni lehké pracovni pomocné pomocné, o vyice leSefiové podlahy pres 2,5 do 3,5 m [ m2 | 20,00000] 163,00 3060,00]
6+6+8 20,00000
Dil: 96 Bourani konstrukci 2 086,53
37(962032231R00 Bourani zdiva nadzakladového z cihel palenych nebo vapenopiskovych, na maltu vapenou nebo | m3 2,26860 668,10 1515,65

vapenocementovou

nebo vybourani otvort prifezové plochy pres 4 m2 ve zdivu nadzékladovém, véetné pomocného leseni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5

kPa (150 kg/m2)
1,4*0,373*3
1,17*0,2*3

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV
O: (SO 01c Vnéjsi vybaveni budov - nezptisobilé vydaje
R: (01 Stavebni prace - pddium a oploceni
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi |Cena/MJ |Celkem
38|971033641R00  [Vybourani otvorli ve zdivu cihelném z jakychkoliv cihel palenych m3 0,56250 1014,90 570,88
na jakoukoliv maltu vapenou nebo vapenocementovou, plochy do 4 m2, tloustky do 300 mm
zékladovém nebo nadzékladovém,
1,8*1*0,25 0,45000
1,8*0,25*0,25 0,11250
Dil: 711 Izolace proti vodé 19 117,37
39]711111001RZ1  (Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly za studena na plose vodorovné natérem m2 10,99300 23,21 255,15
penetracnim, 1 x natér, véetné dodavky penetraéniho laku ALP
zéklad pro zdéné oploceni : (10,486+4,5+7)*0,5 10,99300
40(711112002RZ1  |Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly za studena na plo3e svislé, véetn& pomocného m2 25,28390 44,46 1124,12
leSeni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa. natérem asfaltovym lakem, 1x
natér, véetné dodavky laku ALN
zd&né oploceni : (10,486+4,5+7)*1,15 25,28390
41|711141559RT1  |Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy piitavenim vodorovna, 1 vrstva, bez dodavky m2 10,99300 91,38 1004,54
izolagnich péasu,
zéklad pro zdéné oploceni : (10,486+4,5+7)*0,5 10,99300
42|711142559RT1  |Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy piitavenim svisla, 1 vrstva, bez dodavky izolaénich m2 25,28390 107,95 2729,40
pasu,
zéklad pro zd&né oploceni : (10,486+4,5+7)*1,15 25,28390
43(711745567R00  |Provedeni detaili pasy piitavenim spoju obracenych nebo zpétnych se zesilenim r.8. 500 m 21,98600 113,05 2 485,52
NAIP (natavitelny asfaltovy izolaéni pas)
zaklad pro zdéné oploceni : 10,486+4,5+7 21,98600
| 44[71 1823121RT2  |Ochrana konstrukci nopovou félii svisle, vyka nopu 4 mm, véetné dodavky fdlie | m2 25,28390 135,15 3417,12
zd&né oploceni : (10,486+4,5+7)*1,15 25,28390
45(62852265R pas izolagni z modifikovaného asfaltu natavitelny, mechanicky kotveny; nosna vlozka skelna m2 54,91004 143,23 7 864,77
tkanina; homi strana jemny mineralni posyp; spodni strana PE félie; tl. 4,0 mm
svisla plocha oploceni : 25,2839*1,15 29,07649
vodorovna plocha oploceni : 10,993*1,15 12,64195
zpétna spoj : 21,986*0,6 13,19160
| 46]998711101R00 ~ [Pfesun hmot pro izolace proti vodé svisle do 6 m [ ] 0,29474 803,25 236,75|
50 m vodorovné méfeno od téZisté pudorysné plochy skladky do t&Zisté pudorysné plochy objektu
Dil: 721 Vnitrni kanalizace 2 405,50
47(721242110RT1 Lapat stfesnich splavenin D 110 mm, s otaé.kul.kloubem na odtoku, s kosem , se suchou a kus 1,00000 2 405,50 2 405,50
nezamr.klapkou,Eisticim vickem a vylam.t&s. krouzky pro piipoj.potrub.svodu D 75, 90,...
Dil: 762 Konstrukce tesarské 117 218,93
48|762085151R00 _ [Zvladtni vykony hoblovani tesafskych konstrukei strojné na pile [ m3 | 2,08740[  2023,00] 4222,81
K1-K4 : 2,0874 2,08740
49|762332120R00 |Vazané konstrukce krovi montaz m 106,80000 189,98 20 289,86
stfech pultovych, sedlovych, valbovych, stanovych &tvercového nebo obdélnikového ptidorysu z
feziva, prifezové plochy pies 120 do 224 cm2
K3:7,3'6 43,80000
K4 :5,26%12 63,00000
50(762332130R00  |Véazané konstrukce krovi montaz m 9,95000 249,48 2 482,33
stfech pultovych, sedlovych, valbovych, stanovych &tvercového nebo obdéInikového piidorysu z
feziva, prifezové plochy pies 120 do 288 cm2
K1:4,95 4,95000
K2:5 5,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENi BUDOV
O: [SO 01c Vnéjsi vybaveni budov - nezplisobilé vydaje
R: |01 Stavebni prace - pddium a oploceni
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ [Mnozstvi [Cena/MJ |Celkem
51|762331812R00  |Demontéaz véazanych konstrukei krovii z hranolt, hranolka, fosen, prifezové plochy pies 120 do m 112,40000 56,36 6 334,86
224 cm2
25*3,2 80,00000
3'7,2 21,60000
3*3,6 10,80000
52|762341220R00  |Bednéni a latovani montaz m2 4,28400 115,60 495,23
bednéni
z velkoplo$nych desek na bazi dieva
S35:2,38*1,8 4,28400
53|762342204RT2 |Bednéni a latovani montaz m2 41,60000 33,15 1379,04

kontralati piibitim, , s dodavkou lati 30x50 mm

54|762342203RT2 |Bednéni a latovani s dodavkou feziva m2 41,60000 95,63 3978,21
latovani stfech o sklonu do 60°
pii vzdalenost lati pfes 220 do 360 mm, vodorovné, véetné dodavky lati 30/50 mm

65(762341811R00  |Demontéz bednéni a latovani bednéni stfech rovnych, obloukovych, o sklonu do 60 stupiiti m2 53,13000 35,62 1892,49
véetné vSech nadstiesnich konstrukei z prken hrubych

| 56/762395000R00  [Spojovaci a ochranné prostiedky svory, prkna, hiebiky, pasova ocel, vruty, impregnace [ m3 | 0,10710| 1150,90| 123,26
4,284*0,025 0,10710
| 57]762421220RX1 |Montéz obloZent stropti kompaktni deskou tl. do 8 mm, lepenim | m2 ] 3,865200| 165,00 635,58
2,1*1,5+2,34%0,3 3,85200
[ 58]762431220RX1  [MontaZ oblozeni stén kompaktni deskou tl. do 8 mm, lepenim [ m2 | 19,15200 144,00] 2757,89|
1,8*2*2*2,66 19,15200
[ 59[60512121R [hranol jehliEnaté(SM; BO); I = 4 000 az 6 000 mm; jakost | [ m3] 2,08740| 5529,25] 11 541,76]
0,15*0,15*5 0,11250
0,15%0,15*5 0,11250
0,05*0,2*8*6 0,48000
0,12*0,16*6*12 1,38240
60)/60725039R deska dievostépkova tiivrstva pro prostiedi vihké; strana nebrousena; hrana pero/drazka; tl = m2 4,68750 313,23 1468,27
22,0 mm
2,5*0,625*3 4,68750
61/60756008R deska fasadni HPL laminat vytvrzeny pryskyiici; | = 2 800 mm; § = 1 300 mm; tl. 8,0 mm; dekor m2 27,60480 1942,25 53 615,42
uni; pevnost v ohybu od 90,0 MPa; pevnost v tahu 80,0 MPa
stény : 19,152*1,2 22,98240
podhled : 3,852*1,2 4,62240
| 62]|762PC |Impregnace feziva [ m3 ] 2,08740]  1840,00] 3840,82|
| 63]998762102R00  [PFesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech vy3ky do 12 m [t ] 1,80317| 1198,50| 2161,10]
50 m vodorovné
Dil: 764 Konstrukce klempirské 18 865,18
64/764811201RT1  [Krytina hladké z tabuli, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon stiechy do 30°, plocha stfechy | m2 4,21200 986,85 4 156,61
do 10 m2, dodavka a montaz
s Upravou krytiny u okapu, prostupti a vy&nélku
S35:2,34*1,8 4,21200
65|764817140R00  |Oplechovani zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, r§ 400 mm, doddvka a montaz m 11,00000 367,20 4 039,20

v&etné zhotoveni rohu, spoju a dilataci

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka5z 7



Polozkovy soupis praci a dodavek

S: 1014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENi BUDOV
O: [SO 01c Vnéjsi vybaveni budov - nezplsobilé vydaje
R: |01 Stavebni prace - pédium a oploceni
P.&)Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena/MJ |Celkem
66(764813120R00 [Lemovani zdi, z lakovaného pozinkovaného plechu, r§ 200 mm, dodavka a montaz m 3,60000 258,40 930,24
1,8*2 3,60000
67|764819212R00  |Odpadni trouby kruhové, primér 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodavka a m 6,50000 312,38 2 030,47
montaz
1,545 6,50000
68|764815211R00  |Zlaby podokapni pulkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, r§ 250 mm, dodavka a m 10,00000 277,95 2779,50
montaz
véetné haku, cel, roht, rovnych hrdel a dilataci
69|764815810R00  |Ostatni prvky ke Zlabiim a odpadnim troubam kotlik Zlabovy ovalného tvaru o rozméru 310/100 kus 2,00000 340,43 680,86
mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , doddvka a montaz
[ 70]|764814525R00 [Zav&tmna lista , z lakovaného pozinkovaného plechu, r& 250 mm, dodavka a montaz [ m | 11,00000] 240,13 2641,43|
[ 71[764323820R00  [Demontéz oplechovani okapii na stfechéch s Zivignou (féliovou) krytinou, rs 250 mm, [ m | 15,56200| 30,35 472,31]
4,832+3,186+7,544 15,56200
[ 72[764391820R00  [Demontéz ostatnich prvki stfeSnich zavétrné listy, rs 250 a 330 mm, sklonu do 30° [ m ] 10,23700| 25,33 259,30
3,665+6,572 10,23700
73(67352442R félie izolaéni stieSni separacni, mikroventilaéni; paropropustnd; tloustka 8,00 mm; plodna m2 5,00000 142,38 711,90
hmotnost 500 g/m2; PP; kaSirovani strukturovana rohoz; p = 33,0; sd 0,01 az 0,02 m
[ 74]998764101R00  [Presun hmot pro konstrukce klempifské v objektech vy3ky do 6 m |t ] 0,10147| 1609,90| 163,36
50 m vodorovné
Dil: 765 Krytiny tvrdé 69 075,52
75|765312511R00  |Krytina palena stfech jednoduchych z tasek drazkovych, uloZeni na sucho, povrchova tprava m2 41,60000 612,00 25 459,20
rezna,
76|765312531R00  |Krytina palena dopliiky drazkova, hieben s vétracim pasem kovovym, povrchova Gprava rezna m 5,00000 1 182,35 5911,75
[ 77]|765361810R00  [Demontaz Sindelové krytiny do suti [ m2 | 8800000 138,98 12 230,24
| 78]765419121R00  [Montaz obkladu st&n palenou krytinou palenymi tadkami drazkovymi | m2 | 20,78880| 221,00/ 4594,32|
(10,486+4,5+7+4)*0,8 20,78880
79|765901122R00  |Fdlie parotésné, difizni a vodotésné Fdlie podstiesni difuzni na krokve,, folie izolaéni stiesni m2 41,60000 70,30 2 924,48
pojistna, hydroizolaéni; paropropustnd; tioustka 0,25 mm; plo$na hmotnost 140 g/m2; PE; sd 1,60
az2,40 m
| 80[58550074R pokryvagska malta baze minerdlni; pfisada vlakna; zrnitost do 1,20 mm; barva $eda | kus ] 20,00000 146,63 2 932,60
81|59660539R tadka zakladni; palena hlina; drazkova, profilova; vodni drazka prerusovana; | = 277,0 mm; § = kus 218,28240 44,29 9 667,73
465 mm,; spotieba 11,3 kus/m2
(10,486+4,5+7+4)/0,25*2*1,05 218,28240
[ 82]998765101R00  [Pfesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech vysky do 6 m [t ] 3,04948| 878,05| 2677,60|
50 m vodorovné
| 83[998765101R00  |PFesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech vySky do 6 m [t ] 3,04948| 878,05 2677,60|
50 m vodorovné
Dil: 766 Konstrukce truhlarské 58 700,00
84[766PC1 [D+M dFevéna dvoukfidla vrata 4000/3000mm, masiv, vEetn& natéru [ ks | 1,00000]  38900,00] 38 900,00
| 85|766PC2 |D+M okno 1800/1000mm EURO profilm izol. dvojsklo, plast. parapet, 1/0 | ks | 1,00000]  19.:800,00] 19 800,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV
O: [SO 01¢c Vngj§i vybaveni budov - nezplsobilé vydaje
R: |01 Stavebni prace - pddium a oploceni

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi  |Cena/MJ |Celkem
Dil: 767 Konstrukce zameénické 30 579,60
86]767995107R00 _[Vyroba a montaZ atypickych kovovovych doplfiki staveb hmotnosti pres 250 do 500 kg | kg [ 405,00000] 24,91| 10 088,55]
pozn. 17 1NP vstupni portal : 405 405,00000
[ 87][767PC1 [D+M zabradli ocelové, vEetn& povrchové tpravy, 1/Z+2/Z [ ko ] 122,90000] 95,00 11 675,50
1/Z:35%2 70,00000
2/2:52,9 52,90000
88|14587296R profil ocelovy tenkosténny uzavieny svaiovany jak. S235; Ctvercovy; tl = 4,00 mm; a = 100,0 mm; t 0,44550 19 788,00 8 815,55
b =100,0 mm
vtupni portl : 405*1,1/1000 0,44550
Dil: 783 Natéry 11707,58
89|783851223R00  (Natéry omitek a betont epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, | m2 35,62000 208,68 7 433,18
dvojnasobné
$4:5,2°6,85 35,62000
| 90]783PC1 |Z&syp kiemititym piskem + peZetici vrstva, nosna vrstva, kotevni natsr epox. natéra [ m2 ] 35,62000( 120,00/ 4274,40]
Dil: D96 Piesuny suti a vybouranych hmot 19 372,28
91]979990122R00 _ [Poplatek za skladku suli - Sindelova stfesni krytina |t ] 1,65000]  1200,00] 1980,00]
[_92]979081111R00  [Odvoz suti a vybouranjch hmot na skiadku do 1 km [t ] 19,75005| 175,00 3 456,26]
[_93[979081121R00  [Odvoz suti a vybouranych hmot na skiadku priplatek za kaZdy dalsi 1 km | t [ 33575080] 13,35 4482,27]
[_94]979082111R00 _[Vnitrostavenitni doprava suti a vybouranych hmot do 10 m [t ] 19,75005| 180,00 3556,01]
|_95[979990001R00  [Poplatek za skiadku stavebni suti [t ] 19,75005] 290,00 5727,51]
|_96]979093111R00 [UloZeni suti na skiadku bez zhutnéni [t ] 19,75005] 8,67 171,23]
s hrubym urovnanim,
758 248,68

| Celkem

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |1014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VEETNE UMISTENI BUDOV
O: [SO 01c Vnéjsi vybaveni budov - nezplisobilé vydaje
R: [02 Stavebni prace - zpevnéné plochy
P.&{Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi  |Cena/MJ |Celkem
Dil: 1 Zemni prace 75 315,26
1[{113107425R00  |Odstranéni podkladli nebo kryti z kameniva t&Zeného, v plo3e jednotlivé nad 50 m2, tloustka m2 481,24200 29,41 14 153,33
vrstvy 250 mm
bude pouzito na nasyp terasy a S6:
S6:17,6+484,9+93,4 595,90000
S7:484,89%0,8 387,91200
S8:93,33 93,33000
zatravnéni : 3*(4,051+0,336+2,725) 21,33600
odpocet pro zpétny zasyp : -617,236 -617,23600
2(113107430R00  |Odstranéni podkladii nebo kryti z kameniva t&Zeného, v ploe jednotlivé nad 50 m2, tloustka m2 318,15340 36,47 11 603,05
vrstvy 300 mm
pouZziti pro zasyp terasy a S6 : 95,44602/0,3 318,15340
3[113108405R00  |Odstranéni podkladl nebo kryti Ziviénych, v plode jednotlivé nad 50 m2, tioustka vrstvy 50 mm m2 617,23600 23,55 14 535,91
S6+S7+S8 : 17,6+484,9+93,4 595,90000
zatravnéni : 3*(4,051+0,336+2,725) 21,33600
[ 4]162201151R00  [Vodorovné premisténi vykopku z horniny 5 aZ 7, na vzdalenost do 20 m | m3 ] 95,44602| 51,77 4941,24]
po suchu, bez nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti, zpateéni cesta vozidla.
zasyp terasy (viz rozpodet So 01 ¢.02) : (184,07275-98,30673) 85,76602
zasyp skladby S6 : 17,6%0,55 9,68000
5{171101105R00  |UloZeni sypaniny do nasypti zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu z hornin soudrznych s m3 12,18250 99,45 1211,55
predepsanou mirou zhutnéni v procentech vysledkd zkousek Proctor-Standard
na 103 % PS
s rozprostienim sypaniny ve vrstvach a s hrubym urovnanim,
S6+k vycepu : 22,15*0,55 12,18250
| 6]180402111R00  [ZaloZent trévniku parkovy travnik, vysevem, v roviné nebo na svahu do 1:5 [ m2 [ 211,20000 19,72 4 164,86
na pudé pfedem piipravené s pokosenim, nalozenim, odvozem odpadu do 20 km a se sloZenim,
7(181006113R00  [Rozprostieni zemin schopnych zdrodnéni sklon svahu do 1:5, tlou$tka pfes 150 do 200 mm m2 137,49000 11,05 1519,26
v roviné a ve sklonu do 1:5
ve sklonu pres 1:5
vytéyenou zeminou a §térkopiskem :
zatravnéni : 62,52+42,71+32,26 137,49000
8(181301102R00  |Rozprostieni a urovnani ornice v roviné v souvislé plose do 500 m2, tloustka vrstvy pres 100 do m2 211,20000 53,81 11 364,67
150 mm
s pfipadnym nutnym pfemisténim hromad nebo dogasnych skladek na misto potieby ze vzdalenosti do 30 m, v roviné nebo ve svahu do 1 : 5,
zatravnéni : 211,2 211,20000
| 9Jo0572400R [smés travni parkova, pro béznou zatéz [ kg ] 6,33600| 89,25] 565,49
211,2*3/100 6,33600
[ 10[10364200R |ornice pro pozemkové dpravy | m3 | 31,68000] 355,30] 11 255,90
211,2*0,156 31,68000
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani 3 957,18
11]/271531114R00 _ |Pol3tafe zhutn&né pod z&klady kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm [ m3 ] 3,15200 1255,45 3957,18|
SO 1-4:1,8*1,2*0,3 0,64800
SO 1-5:1,6%2,6%0,4 1,66400
1,4*1,2*0,5 0,84000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENi BUDOV
0O: |SO 01¢c Vnéjsi vybaveni budov - nezplisobilé vydaje
R: |02 Stavebni prace - zpevnéné plochy
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |[Mnozstvi  |Cena/MJ |Celkem
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 19 250,00
12|300100010RAX |Zed opérna Zelezobetonova monoliticka, vy$ka do 1 m, zemni prace, zéklad, izolace, drenaz m 5,50000 3 500,00 19 250,00
u rampy vy&epu rampy : 5,5 5,50000
Dil: 4 Vodorovné konstrukce 54 430,01
13]|434121425R00 |Osazeni schodistovych stupiiti Zelezobetonovych na desku brousenych nebo lesténych m 30,49300 595,00 18 143,34
s vysparovanim styénych spar, s provizornim dievénym zabradlim a do&asnym zakrytim stupnic prkny
kSO 1-4:1,8% 7,20000
SO 1-5: 2,4+2,52+2,62+2,76+2,893+2,9 16,09300
1,2*6 7,20000
| 14]593723020RX  [Stupefi schodiStovy atypovy vyska a Sifka die PD8 [ m | 30,49300]  1190,00 36 286,67
SO 1-4:1,8*4 7,20000
SO 1-5 : 2,4+2,52+2,62+2,76+2,893+2,9 16,09300
1,2*6 7,20000
Dil: 5 Komunikace 546 375,93
15|664261111R00  [Podklad nebo podsyp ze $térkopisku tloustka po zhutnéni 200 mm | m2 | 578,30000 126,23] 72 998,81
s rozprostienim, vihéenim a zhutnénim
S7:484,9 484,90000
S8:93,4 93,40000
16(564851111R00 Podklad ze $térkodrti s rozprostfenim a zhutnénim frakce 0-63 mm, tloustka po zhutnéni 150 mm | m2 22,15000 157,68 3 492,61
S6+k vyéepu : 22,15 22,15000
[ 17|596215021R00  [Kladeni z&mkové dlaby do drté tloustka dlazby 60 mm, tloustka loze 40 mm [ m2 [ 22,15000] 216,75 4801,01

s provedenim loZe z kameniva drceného, s vypInénim spér, s dvojitym hutn&nim a se smetenim piebyte&ného materialu na kréjnici. S dodanim hmot pro
loZe a vyplii spar.

S6:17,6 17,60000
k vy&epu : 1,3*3,5 4,55000
| 18]596215040R00  |Kladeni zémkové dlaZby do drté tloustka dlazby 80 mm, tloustka loze 40 mm | m2 | 484,90000 227,80 110 460,22

s provedenim loZe z kameniva drceného, s vypInénim spar, s dvojitym hutnénim a se smetenim pfebyteéného materilu na krajnici. S dodanim hmot pro
loZe a vyplni spar.

S7:484,9 484,90000

19/596811111RT2

Kladeni dlazby z betonovych nebo kameninovych dlazdic véetné dodavky dlazdic m2

betonovych, rozméru 30/30 mm, tloustky 33 mm, do loZe z kameniva téZeného

1,56000 450,00 702,00

komunikaci pro p&si do velikosti dlazdic 0,25 m2 s provedenim loZe do tl. 30 mm, s vypInénim spar a se smetenim pfebyte&ného materialu na vzdalenost do
3m

okapovy chodnik podia : 5,2*0,3 1,56000

| 20[567411120RX1  [Podklad ze 3t&rku vypin&ného maltou SCM, 1 250 mm | m2 | 578,30000 338,00 195 465,40
S7:484,9 484,90000
S8:93,4 93,40000

21159245110R dlazba betonova dvouvrstva, skladebna; obdélnik; $edd; | = 200 mm; § = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 23,25750 218,03 5070,83
S6:22,15*1,05 23,25750

[ 22]592451170R dlazba betonova dvouvrstvé; obdélnik; Sedd; | = 200 mm; § = 100 mm; tl. 80,0 mm | m2 [ 555,24000 276,25 153 385,05
S7 : 484,9*1,05 509,14500
43,9*1,05 46,09500
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENi BUDOV
O: [SO 01c Vnéjsi vybaveni budov - nezplisobilé vydaje
R: [02 Stavebni prace - zpevnéné plochy
P.¢{Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi |Cena/MJ [Celkem
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 59 656,27
23|631312621RN5  |Mazanina z betonu prostého tl. pfes 50 do 80 mm tfidy C 20/25, stuperi vlivu prostfedi XC2, pro m3 7,47200 3 230,00 24 134,56
pramyslové podlahy s urychlenou moznosti finélni Gpravy lesténim
(z kameniva) hlazena dievénym hladitkem
S8 :93,4*0,08 7,47200
| 24]631319161R00  [Priplatek za pfehlazeni povrchu tloustka mazaniny do 80 mm | m3 | 7,47200| 1152,60) 8612,23
betonové mazaniny min. B 10 ocelovym hladitkem s poprasenim cementem pro koneénou tpravu mazaniny
[ 25[631319171R00 _ [Pfiplatek za strzeni povrchu tloustka mazaniny do 80 mm [ m3 | 7,47200 318,33 2378,56|
spodni vrstvy mazaniny lati pred vloZzenim vyztuze nebo pletiva pro tloustku obou vrstev mazaniny
26|631361921RT2  |Vyztuz mazanin z betonu a z lehkych betonu ze svarfovanych siti pramér dratu 5 mm, velikost oka t 0,37397 30 336,50 11 344,94
100/100 mm
véetné distancnich prvkl
S8 :93,4*3,08*1,3/1000 0,37397
27(632482113R00 Dilata&ni profil do plovoucich nebo spojovacich potérl boéni strany z tvrdého PVC spojené m 46,10000 286,03 13 185,98
spodni a vrchni dilatacni zénou ze $edé plastické hmoty., vysky 50 mm
6,2*2+6,5+3,5+8,85*2+6 46,10000
Dil: 91 Dopliiujici prace na komunikaci 17 188,16
28|916561111RT7  |Osazeni zahonového obrubniku betonového véetné dodavky obrubniku m 5,20000 188,28 979,06
1000/50/200 mm, do loZe z betonu prostého C 12/15, s bo&ni opérou z betonu prostého
se zfizenim loze z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm
okapovy chodnik podia : 5,2 5,20000
29|917762111RT5  |Osazeni silni€niho nebo chodnikového obrubniku véetné dodavky betonovéiho obrubniku m 43,93900 368,90 16 209,10
rozméru 1000/100/250 mm, leZatého, s bo¢ni opérou z betonu prostého, do loZe z betonu
prostého C 12/15
S dodanim hmot pro loze tl. 80-100 mm.
1,9+4,37+7,462+3,503+9,937+1,37+15,397 43,93900
Dil: 99 Stavenistni piresun hmot 77 738,46
30/998223011R00  [Pfesun hmot pozemnich komunikaci, kryt di&Zd&ny jakékoliv délky objektu [ t | 81933452 94,88 77 738,46
vodorovné do 200 m
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 322 691,49
31]979087212R00  [Nakladani na dopravni prostredky suti [ t | 33257906] 109,65| 36 467,29|
pro vodorovnou dopravu
[ 32]979081111R00  [Odvoz suti a vybouranych hmot na sklddku do 1 km [ t [ 33257908 175,00 58 201,34
| 33]979081121R00  [Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku pfiplatek za kazdy dalSi 1 km | t | 565384402] 13,35 75 478,82|
| 34]979990112R00  [Poplatek za skladku obalovany asfalt | t [ 33257906] 450,00 149 660,58
| 35]979093111R00  |UlozZeni suti na skladku bez zhutn&ni | t [ 33257906] 8,67 2 883,46
s hrubym urovnanim,
Dil: VN Vedlejsi naklady 28 560,00
36[ 005121010R ]Vybudovéni zafizeni stavenisté ,Souborl 1,ooooo| 9 520,oo| 9 520,00!
[ 37]005121020R  [Provoz zafizeni stavenisté [Soubor] 1,00000] 14 280,00] 14 280,00
| 38J005121030R  [Odstran&ni zafizeni stavenisté [Soubor] 1,00000]  4760,00] 4760,00]

[ Celkem

1205 162,76/

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [014/2019 REKONSTRUKCE AREALU KOVALOVICE VCETNE UMISTENI BUDOV

0O: |SO 01¢c Vnéjsi vybaveni budov - nezplsobilé vydaje

R: |03 Remesla

P.¢|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi  |Cena/MJ |Celkem

Dil: M21 Elektromontaze 104 762,40
1]m21 [ElektromontéZe - viz samostatny rozpotet [ kpl | 1,00000] ~ 104 762,40 104 762,40

[ Celkem 104 762,40

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1z 1






L% < Kooperativa pojistovna, a.s,, Vienna Insurance Group
Kooperativa se sidlem Pobrezni 665/21, 186 00 Praha 8, Ceska republika
1C0: 47116617

VIENNA INSURANCE GROUP

Potvrzeni o pojisténi odpovédnosti za tjmu *
Potvrzujeme, Ze jsme s pojistnikem:

Nazev: KERAMO D - Dohorék s.r.o.
1C0: 27716104
adresa stdla: Zahradn{ 583, 768 21 Kvasice

uzavrell pojistnou smlouvu C. 8603358394
Pojisténym je:

Nézev: KERAMO D - Dohorsk s.r.o.
1CO: 27716104
adresa sidla: Zahradn{ 583, 768 21 Kvasice

Jméno a pitjment: Michal Dohorak
RC: 781216404
bydli¥té: Zahradnf 583, 768 21 Kvasice

Tato pojistna smlouva je uzaviena s Gi¢innosti od 23. 02. 2017 do 22. 02. 2027

Pojisténi je sjednano pro pHpad pravnim predpisem stanovené odpovédnosti pojisténého za Gjmu vzniklou
jinemu v souvislosti s ¢innosti nebo vztahem pojisténého, které jsou specifikovany v pojistné smlouvé.

Pojistént se vtahuje 1 na odpovédnost za Gjmu zpusobenou vadou vyrobku a vadou vykonané prace, kterd se
projevi po jejim pfedant, a to v souvislosti s vykonem &innosti zahrnuté do pojidténi vyse uvedenou pojistnou

smlouvou.
Zékladni pojisténti je sjedndno s limitem pojistného plnéni ve vysi: 10 000 000 K¢

Vy3e uvedeny limit pojistného plnéni je horni hranicl plné&ni pojistitele z jedné pojistné udélosti Na Ghradu
viech pojistnych udalost{ nastalych b&hem jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnént
v souhrnu maximalné do vy3e dvojnasobku limitu pojistného plnéni sjednaného v pojistné smlouvé. Je-li
pojidténi sjedndno na dobu krat3i ne? jeden pojistny rok, poskytne pojistitel na tihradu viech pojistnych udalostt
nastalych b&hem doby trvint pojit&ni pojistné pln&nt v souhrnu maximalng do vy&e limitu pojistného plnént

sjednaného v pojistné smlouvé.
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VIENNA INSURANCE GROUP

Pojiétén{ odpovédnosti za Gjmu se dile roz&iFuje o tato pFipojistént:
PHpojisténi odpovédnosti za Gimu na vécech pfevzatych nebo na vécech nebo zvifatech u¥{vanych

Pripojisténi odpovédnosti za ujmu zptsobenou na movité véci, kterou pojistény prevzal za (¢elem provedent
objednané &innosti (napt. opravy, tpravy, prodeje, tschovy, uskladnén{ nebo poskytnuti odborné pomoct) a
pojtéténi odpovédnosti za Gjmu zplisobenou na movité vécl nebo zviFeti, které pojistény opravnéné uziva.
Pojistént se nevztahuje na ijmu zptisobenou na uzivaném motorovém vozidle a pfevzatém zvifeti.
Pripojittént se nevztahuje na odpovédnost za tjmu zplisobenou na prevzatém motorovém vozidle.

Pripojistént je sjedndno se sublimitem ve vy3i: 500 000 K¢.
PHpojiéténi se sjednavaji se sublimitem pln&nt v rdmci Uimitu pojistného plnént sjednaného pro zakladni
pojidtént. Sublimit fe horni hranict pln&nt pojistitele pro fednu pojistnou udalost. To plati 1 pro hromadnou

pofistnou udalost. Pojistné plnénf vyplacené z pojistnych udélosti nastalych z pripojidtént v pribéhu jednoho
pojistného roku nesmt pfesdhnout dvojnasobek sublimitu, nenf-li v pojistné smlouvé sjedndno jinak.

Pojitténi se vztahuje na pojistné udilosti, pH nichZ nastane 3koda na Gzemf{ Ceské republiky.

* Toto potvrzent o pojidtén{ je vystaveno na Zadost pojistnika. Rozsah pojidtént se fid{ pojistnou smlouvou a
pojistnymi podminkamt, které jsou nedilnou sout4stt vyte uvedené pojistné smlouvy.

Ve Zliné dne 28. 05. 2018

(.{7\.\ il

AT KOOPERATIVA POJIATOVNA, A S

podpis zastypce pojistitele e ana. podpts zstupce pofistitele
Petra Celiistkovd Desbael st Mgr. Filip Machulo
produktovy disponent agentury i samostatny odborny referent
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